

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016-7-29  
Stavba: Karlovy Vary - spárování

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 30.11.2016

Objednavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: Sates Morava spol. s r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				298 255,30
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>298 255,30</b>
DPH základní	21,00%	ze	298 255,30	62 633,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>360 888,91</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016-7-29

Stavba: Karlovy Vary - spárování

Místo:

Datum: 30.11.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		298 255,30	360 888,91
2016-7- 7a	Karlovy Vary - spárování	298 255,30	360 888,91
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		298 255,30	360 888,91

# ROZPOČET

**Stavba:** Karlovy Vary - spárování

**Místo:**

**Datum:** 30.11.2016

**Objednavatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>298 255,30</b>
N00 - Nepojmenované práce							298 255,30
N01 - Nepojmenovaný díl							298 255,30
2	K	62500226R	Přespárování kamenné dlažby včetně souvisejících prací	m2	13 139,000	22,70	298 255,30