



Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary  
 Moskevská 2035/21  
 361 20 Karlovy Vary  
 IČ: 00254657  
 DIČ: CZ00254657

ZISTAV s.r.o.  
 U Hřiště 301/14  
 360 17 Karlovy Vary  
 IČ: 26316803

Karlovy Vary, dne: 28.05.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-20889/2015

Vyřizuje: Uhlík Zdeněk

Tel: 353 118 433

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

| Předmět objednávky   | Množství | MJ | Maximální fakturovaná částka v CZK |
|--|----------|----|------------------------------------|
| Karlovy Vary, Centrum zdraví a bezpečí-drenážní příkop odvodnění |          |    | 97.671,26 Kč bez DPH               |

|              |                         |            |
|--------------|-------------------------|------------|
| Místo dodání | Požadované datum dodání | 15.06.2015 |
|              | Způsob platby           |            |

Poznámka:

objednávka číslo 14-90/2015 v knize


Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

**předmět objednávky fakturujte s DPH**

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

  
 Ing. Daniel Riedl  
 Vedoucí odboru rozvoje a investic

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                               |           |     |
|----------------|-------------------------------|-----------|-----|
| Název stavby   | CZB - drážní příkop           | JKSO      |     |
| Kód stavby     |                               |           |     |
| Název objektu  | zpevněné plochy               | EČO       |     |
| Kód objektu    | 1                             |           |     |
| Název části    | komunikace                    | Místo     |     |
| Kód části      |                               |           |     |
| Název podčásti |                               |           |     |
| Kód podčásti   |                               |           |     |
| Objednatel     | Statutární město Karlovy Vary | IČO       | DIČ |
| Projektant     | bez uvedení                   |           |     |
| Zhotovitel     | ZISTAV s.r.o.                 |           |     |
| Rozpočet číslo | Zpracoval                     | Dne       |     |
|                | Havel Lukáš                   | 28.5.2015 |     |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|----------------|-------|------------------|
| 24    | 4 156,22         |       |                |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |                           | B Doplnkové náklady |                  | C Náklady na umístění stavby |                          |             |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1                        | příkop 92 579,39 Kč       | 8                   | Práce přesčas    | 13                           | Zařízení staveniště 0,8% | 740,64 Kč   |
| 2                        |                           | 9                   | Bez pevné podl.  | 14                           | Mimostav. doprava 2,6%   | 2 407,06 Kč |
| 3                        |                           | 10                  | Kulturní památka | 15                           | Provozní vlivy 2,1%      | 1 944,17 Kč |
| 4                        |                           | 11                  |                  | 16                           |                          |             |
| 5                        |                           |                     |                  | 17                           |                          |             |
| 6                        |                           |                     |                  | 18                           | NUS z rozpočtu           |             |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) 92 579,39 Kč | 12                  | DN (ř. 8-11)     | 19                           | NUS (ř. 13-18) 5,5%      | 5 091,87 Kč |
| 10                       | HZS                       | 21                  | Kompl. činnost   | 22                           | Ostatní náklady          |             |

| Projektant     |         | D Celkové náklady |  |
|----------------|---------|-------------------|--|
| Datum a podpis | Razítko | 23                | Celkem bez DPH : 97 671,26 Kč              |
| Objednatel     |         | 24                | 15 % DPH - Kč                              |
| Datum a podpis | Razítko | 25                | 21 % 97 671,26 DPH 20 511,00 Kč            |
| Zhotovitel     |         | 26                | <b>Cena s DPH (ř. 23-25) 118 182,26 Kč</b> |
| Datum a podpis | Razítko |                   |  |

**ZISTAV s.r.o.**

Hrabůvka 101 34 000 15 Karlovy Vary

IČO: 252201207

Rozpočet číslo: 2015/0001/0001/0001/0001/0001

28.5.2015