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1.

IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev akce: Karlovy Vary — Cyklostezka A2, TaSovice - Dvory
Misto stavby: Karlovy Vary

Kraj: Karlovarsky

Stupen: Dokumentace pro provedeni stavby (PDPS)

1.2 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVEBNIKA (OBJEDNATELE)

Objednatel dokumentace, stavebnik:  Statutarni mésto Karlovy Vary

Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
IC: 00 25 46 57

1.3 IDENTIFIKACNI UDAJE PROJEKTANTA

Projektant: Inplan CZ s.r.o.
Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary
IC: 291 16 040

Hlavni a zodpovédny projektant: Ing. Ota Rezanka CKAIT: & 0301061

tel.: 605 822 441; email: ota.rezanka@inplan.cz

Projektant dopravni Casti: Katefina Novotna

tel.: 739 001 074;
email: katerina.novotna@inplan.cz

Cislo zakéazky: 422013
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2. STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO
RESENI

Technické feSeni je navrzeno dle CSN 73 6110 — PROJEKTOVANiI MISTNICH
KOMUNIKACI s ohledem na pozadavky: TP 179 — Navrhovani komunikaci pro cyklisty a vyhlasky &.
398/2009 Sh., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Projektova dokumentace cyklostezky A2 feSi propojeni dvou méstskych ¢asti Karlovych Varua,
TaSovic a DvorQ. V TaSovicich za€ina cyklostezka v misté stavajiciho sjezdu z komunikace 1/20,
zde bude umistén sklopny zahrazovaci sloupek. Dale pokracuje smérem do Dvor(, zde je napojena
v misté kfizovatky ulic V Lu€inach a 1.maje stavajicim sjezdem. V soucasnosti toto propojeni
existuje po panelovych a stérkovych cestach. Pfedmétem stavby je tuto cestu provést v celé délce
s asfaltovym povrchem v minimalni Sifce 2,5m. NavrZena stavba se sklada ze dvou usekd, jeden v
délce 690m a druhy v délce 337m. Mezi obéma useky je jiz hotova &ast s asfaltovym povrchem, tato
Cast byla soucasti stavby ,pratahu Karlovych Var(“.

Soucasti uprav je také zatravnéni ploch dotéenych vystavbou.

Délka vystavby bude zaviset na zadavacich podminkach pro dodavatele, klimatickych
podminkach a dalSich souvislostech. Vystavba cyklostezky je rozdélena do 3 stavebnich objektd,
které je mozno realizovat nezavisle na sob&. Usek ¢&.1 je rozdélen na stavebni objekty 100 a 101,
usek €.2 je stavebnim objektem 102. P¥i realizaci stavby bude nutné zkoordinovat stavebni prace na
cyklostezce s pracemi spole¢nosti RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.

Predpokladané zahajeni vystavby 2015

Ocekavana |hata vystavby 2 mésice

2.1 UMISTENI STAVBY NA POZEMCICH

Stavba bude probihat na téchto pozemcich:

Cislo parcely cezlkc:va druh pozemku vlastnik
vyméra
457 3697 ostatni plocha Mésto K.Vary
472 2308 vodni plocha Mésto K.Vary
578/2 1038 ostatni plocha Mésto K.Vary
578/3 36 ostatni plocha Mésto K.Vary
520 13775 trvaly travni porost Statni pozemkovy ufad
578/1 986 ostatni plocha Statni pozemkovy ufad
525/132 25090 trvaly travni porost Mésto K.Vary
517/1 6988 trvaly travni porost Mésto K.Vary
577/1 1861 ostatni plocha Statni pozemkovy ufad
559/8 86 ostatni plocha Mésto K.Vary
559/1 6764 ostatni plocha Mésto K.Vary
525/126 90 ostatni plocha Statni pozemkovy ufad
525/120 2521 ostatni plocha Mésto K.Vary

Pozemky 520 a 578/1 jsou momentalné napadeny Zalobou o uréeni vlastnika (mezi SPU a meéstem
K.Vary), soud by mél rozhodnout v druhé poloviné roku 2014. Pozemek 525/126 je majetkem SPU




Technicka zprava — Karlovy Vary - Cyklostezka A2, Tasovice - Dvory str. 5

a bude tfeba zajistit souhlas Ufadu s upravami, nebo pozemek odkoupit i se jinak s ufadem
domluvit.

2.2 STAVAJICI STAV

V useku €.1 v navrhované trase cyklostezky je stavajici stérkova cesta, proménlivé Sifky od
1,5-2,5m (viz. pfilozené foto). V useku €.2 v navrhované trase je Castecné rostly terén od staniceni
0+240 do KU 0+336,62 stezka kopiruje stavajici $térkovou cestu. Ve Dvorech v mist& napojeni
dojde k ¢asteCnému vybourani stavajiciho asfaltu a bude provedeno napojeni cyklostezky.

Stavajici asfaltovy sjezd-TaSovice/Useké.1

Foto stani¢eni 0+160 / usek ¢.1 KU- naojenl' na stav.asfalt.cestu / usek ¢.1
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ZU-napojeni na stav.asfalt.plochu / GUsek &.2 foto stani€eni 0+040, trasa- rostly terén / Usek &.2

Ay 1%

Foto saniéel' 0+280/usek ¢€.2 KU-napojeni na stavaijici asfalt.plochu/usek &.2

2.3 PRIPRAVA STAVENISTE

V ramci pripravy stavenisté bude stavba polohové a vysSkové geodeticky vytycéena.
Kontrola vytyceni stavby a jeji schvaleni bude provedena pred zahajenim stavebnich praci.
Tato kontrola bude probihat za ucasti TDI a zhotovitele. Pfipadné odchylky od projektu budou
na misté upraveny. Pfed zahdjenim vlastni stavby bude provedeno kaceni.

Po dohodé s méstem bude vybran vhodny pozemek pro zfizeni stavenidté a pro umisténi
mezideponie. (Navrhovanym pozemkem je p.p.C. 449/1, 519/2.)

Bude umisténo pfechodné dopravni znaceni.

Po ovéfeni tras inZzenyrskych siti v misté stavby bude stavba zahajena sejmutim ornice,
vybouranim stavajici Stérkové cesty a asfaltovych ploch v misté napojeni ve Dvorech a dalSimi
vykopovymi pracemi.

2.4 BOURANI A ODSTRANENI POVRCHU

Asfalty — Vybourani asfaltovych ploch bude provedeno ve Dvorech v misté napojeni na stavajici
komunikaci (viz. situace bouracich praci). Stavajici asfaltovy povrch vozovky bude odebran do
hloubky min. 0,1m. Vybourané asfalty budou odvezeny na mezideponii.
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Stérky — Stérky, které budou vybrany z konstrukce vozovky nebo sjezdd budou odvezeny na
mezideponii.

Betony — Jedna se pifedevSim o betonoveé zabrany a panely, které lezi v blizkosti stezky ve

Dvorech u mista napojeni, budou odvezeny na skladku k tomu ur¢enou.

Travnik a ornice — V misté stavby dojde k sejmuti ornice (pfedpoklad v tl. 0,1m), ta bude pouzita

pro terénni upravy po dokonc&eni stavby.

2.5 SMEROVE RESENI

Smeérove a Sifkové uspofadani je zfejmé zejména z vykresove ¢asti dokumentace. Zakladni

Sitka stezky je 2,5m. V misté napojeni na stavajici usek cyklostezky

je rozSifena na $.3,0m.

Trasa useku €.1 se snazi kopirovat stavajici cestu. Trasa v useku €.2 je z vétSi ¢asti navrzena mimo
stavajici zpevnéné i nezpevnéné cesty a to z duvodu vlastnictvi a druhu pozemku. Od staniceni
0+240 do KU 0+33662 jiz stezka kopiruje stavajici zpevnénou cestu. Zakladni Sitka chodniku je

2,0m.

VYTYCOVACi BODY V OSE PO 20m, USEK &.1
Staniceni Y X Z
0 854213,54 1011857,81 399,13
20 854197,22 1011846,41 398,81
40 854180,19 1011835,92 398,67
60 854163,24 1011825,3 398,49
80 854146,38 1011814,55 398,3
100 854129,55 1011803,75 398,15
120 854112,91 1011792,64 398,05
140 854096,51 1011781,21 397,61
160 854080,36 1011769,4 396,89
180 854064,25 1011757,55 396,22
200 854048,33 1011745,45 395,66
220 854034,15 1011731,37 395,19
240 854020,51 1011716,75 395,07
260 854004,13 1011705,41 395,01
280 853985,12 1011699,41 395,4
300 853965,53 1011695,38 395,59
320 853945,94 1011691,36 395,57
340 853926,96 1011685,43 394,99
360 853909,72 1011675,31 394,25
380 853893,46 1011663,67 393,86
400 853878,32 1011650,61 393,9
420 853863,48 1011637,21 394,39
440 853847,74 1011624,88 394,64
460 853831,2 1011613,64 394,38
480 853814,43 1011602,74 394,27
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500 853797,67 1011591,83 394,34
520 853781,85 1011579,62 394,44
540 853767,78 1011565,42 394,54
560 853754,54 1011550,43 394,64
580 853741,3 1011535,45 394,74
600 853726,81 1011521,69 394,69
620 853710,34 1011510,38 394,28
640 853692,58 1011501,18 394,1
660 853674,76 1011492,11 393,92
680 853657,62 1011481,82 393,73
VYTYCOVACi BODY V OSE PO 20m, USEK ¢&.2
Staniceni | Y X YA
20 853464,83 1011381,56 389,27
40 853446,19 1011374,31 389,2
60 853427,58 1011367,01 389,14
80 853408,98 1011359,65 389,07
100 |853390,4 1011352,24 389,01
120 |853371,85 1011344,77 388,87
140 |853353,31 1011337,26 388,57
160 |853334,83 1011329,63 388,11
180 |853316,42 1011321,81 387,49
200 [853298,09 1011313,81 386,72
220 |853279,84 1011305,63 385,8
240 |853261,67 1011297,27 384,86
260 [853242,91 1011290,38 383,92
280 [853223,68 1011284,91 383,19
300 |853204,44 1011279,44 382,79
320 |853185,2 1011273,96 382,42
330 [853175,49 1011271,73 382,24

2.6 VYSKOVE RESENI

Vyskové feSeni je patrné z vykresové Casti dokumentace predevSim z podélnych profila.
Celkové feSeni je odvozeno od urovné stavajiciho terénu. Zakladni pfiény sklon asfaltového
povrchu je jednostranny s hodnotou 2%, obrubniky jsou v urovni s asfaltem. Podélny sklon je
v obou Usecich cyklostezky proménlivy. V Useku ¢.1 dosahuje max.3,8%, tuto hodnotu pfesahuje
pouze v misté napojeni na stavajici komunikaci 1/20 a to hodnoty 4%. V Useku €.2 je maximalni
podélny sklon 4,7%. Svahovani neni jednozna¢né urCeno hodnotou, pfedpoklada se plynulé
navazani na stavajici terén, tak aby nedochazelo k vytvofeni umélych pfikopt, maximalni sklon
svahu do 1:3. Tato skute€nost je patrna z pFi¢nych fez{.
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2.7 ZEMNI PRACE

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné provést vytyCeni vedeni jednotlivych inzenyrskych
siti a je nutné dbat pokynu jejich spravct pro provadéni zemnich praci v ochrannych pasmech
té&chto siti. Zemni plan bude upravena, rovna a zhutnéna dle CSN 72 1006. Modul deformace zemni
plané pod chodnikem je Edef,2 = 45 MPa. Moduly deformace jednotlivych vrstev jsou uvedeny v TP
170 nebo ve vykrese vzorove pficné fezy.

Pfed zahajenim pokladky jednotlivych vrstev konstrukce budou provedeny kontrolni
zkousky unosnosti, miry zhutnéni a rovinatosti zemni plané v rozsahu dle TKP kap. 4. Pfejimka
bude za ucasti stavebniho dozoru a dozoru investora a zaznamena se pisemné do SD, bez ni
nelze pokracovat v dalsi pokladce. Zemni plafi musi byt provedena s pficnym sklonem min. 2%.

Veskeré prace na zemnim télese musi byt provedeny v souladu s CSN 73 6133 — Navrh a
provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.

2.8 DRUHY POVRCHU

Povrch chodniku — betonova dlazba 60mm
Povrch cyklostezky a smiSené stezky — jemnozrnny asfalt

Hmatné upravy:

Hmatny pas podél cyklostezky Sifky 0,30m betonova dlazba 60mm, barva ¢ervena
Varovny pas Sifky 0,40m — betonova dlazba 60mm nebo 80mm, barva Cervena
Signalni pas Sifky 0,80m — betonova dlazba 60mm, barva &ervena

2.9 OBRUBNIKY, DLAZBY

Trasa cyklostezky je lemovana zahradnimi betonovymi obrubniky o rozmérech
500x50x200mm uloZenymi do betonu C16 — 20/3b tl. 0,10m — obrubniky budou v barvé ,pfirodni®,
osazeny v urovni cyklostezky (+Omm).

V misté kde cyklostezku lemuje chodnik, budou pouZity zahradni betonové obrubniky o
rozmérech 1000x80x250mm. Obrubnik bude na jedné strané osazen v urovni cyklostezky, na druhé
strané prfevy3en +50mm, toto provedeni bude vZzdy na strané, kde cyklostezku lemuje chodnik.
Obrubnik na vzdalengjsi strané chodniku je pfevySen +60mm.

Dale budou osazeny silni¢ni obrubniky, v iseku ¢€.1 je to v mistech sjezd(, kde budou
pouzity snizené najezdové silni¢ni obrubniky. V useku €.2 jsou navrzeny silni¢ni obrubniky v misté
napojeni na stavajici komunikaci, v misté sjezdi a pfechodu jsou navrzeny najezdové silnini
obrubniky. Mista, kde je navrzen silni¢ni obrubnik, jsou v situaci oznacena dvoijitou tlustou ¢ervenou
Carou. Provedeni bude z betonovych obrubniki o rozmérech 150x250x1000,mm uloZzeného do
betonu C16 — 20/3b tl. 0,15m. Najezdovy silni¢ni obrubnik je navrZzen betonovy o rozmérech
150x150x1000. Bude umistén +20mm nad vySku komunikace.

Dlazby jsou v situaci oznaCeny Zlutou barvou, jedna se pfedevdim o chodniky. Barevné
provedeni—pfirodni. Varovné a signalni pasy budou provedeny z obdobné dlazby s hmatovymi prvky
v barevném provedeni — Cervena.

PF¥i praci s obrubniky je nutné fidit se CSN 73 6131 — Stavba vozovek — Kryty z dlaZeb a dilca.

2.10 ODVODNENI

Odvodnéni povrchU je zajisténo pficnym a podélnym sklonem cyklostezky. Sklon cyklostezky
je navrzen, tak aby voda byla odvedena do stavajiciho terénu a na louky pod cyklostezkou, kde
dojde k vsakovani deStové vody. Pro odvodnéni plochy nad cyklostezkou jsou, v useku €.1a €.2,
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navrzeny oteviené prikopy. Tyto pfikopy budou svedeny do propustkl, které prochazi pod
cyklostezkou a pokracuji dal pfikopem smérem do otevieného terénu, kde dochazi k likvidaci
destovych vod. Vyskové feSeni pfikopu je definovano podélnym profilem. Soucasti stavby bude
proCisténi a pfipadné prohloubeni stavajicich pfikoptd. Ve vykresu €.A2.1, A2.2 je podrobné
znazornéno zda se jedna o stavajici i nové pFikopy a propustky.

U stavajiciho propustku bude zachovano bet.Celo, kamenné obloZeni bude pFeskladano,
budou osazeny nové betonové trouby, spodni konec trouby bude sefiznut Sikmo a svah v misté Cela
bude obloZzen kamenem do betonového loZe. Od vtoku do propustku bude proveden novy pfikop,
dno bude vyskladano z betonovych Zlabovek, budou ulozeny do piskového loze.

Nové propustky budou provedeny z betonovych trub DN 250 a 400. Cela jsou provedena
Sikma, trouby budou Sikmo sefiznuty a svah v misté el bude obloZzen kamenem do betonového
loZe.. Re$eni propustki je zfejmé ze vzorového fezu.

Specifikace propustkl

Propustek 0+233 beton.trouba DN 250 dI.11,20m
Propustek 0+377 beton.trouba DN 400 dI.6,50m
Propustek 0+488 beton.trouba DN 250 dI.6,90m

Vyskové ulozeni propustku je definovano z podélného profilu a vzorovych fezu.

V useku €.1 km 0+233 - 0+300 je navrzena drenaz PVC DN 150mm (detailni feSeni viz. vykresova
dokumentace). Drenaz bude zausténa do propustku a bude v podélném sklonu min.1%, tak aby
voda tekla k propustku.

2.11 VEGETACNI UPRAVY

Vysadba stromu a kefu neni navrzena.

Na plochach dotéenych stavbou vyznaCenych v situaci zelené bude provedeno ohumusovani
v tloustce minimalné 0,10m a oseti travnim semenem. Novy terén a svahovani bude plynule
napojeno na okolni plochy.

Stavba vyzaduje kaceni vzrostlych drevin (feSi ¢ast A4.2 a A4.3 této dokumentace) a
mistné naletové zelené nevyzadujici povoleni kaceni.

2.12 ROZHLEDOVE POMERY

Cyklostezka je v celé délce navrzena v trase souCasné zpevnéné i nezpevnéné cesty, v navrhu je
vyuzit stavajici sjezd z komunikace 1/20 v TaSovicich, kde bude nové umistén zahrazovaci sloupek
a umistény znacky konec stezky. Druhé napojeni je v misté kfizovatky ul. V Lucinach a 1.maje, kde
je jiz vsouCasnosti cesta vedena, zde bude rovnéz umistén zahrazovaci sloupek a dopravni
znaceni. Jelikoz vychazime zpuavodniho dopravniho FeSeni, zlstavaji rozhledové poméry
nezmeéneény.

2.13 MOBILIAR

e zahrazovaci sloupky

Na zacatku useku €.1 v TaSovicich bude umistén zahrazovaci sloupek, druhy sloupek bude
umistén na konci trasy Useku ¢.2 ve Dvorech. Sloupky budou z ocelové trubky @10cm. VSechny
sloupky jsou v situacich vyznaceny Cervenym kole¢kem. Sloupky budou masivni, tak aby se o né
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mohl cyklista opfit. Vzhledem k zajisténi udrzby komunikace a lavky budou vSechny sloupky
provedeny jako vysuvné a to tak, Ze v mistech sloupkl bude zabetonovana pozinkovana kapsa,
ktera bude slouzit pro vloZeni sloupkl. Kazda kapsa a sloupek bude opatfen otvorem pro protazeni
osiCky se zamkem, aby bylo zabranéno vytazeni sloupkid nepovolanym osobam. Celkem jsou
navrzeny dva ocelové sloupky. Barevné provedeni ocelovych sloupku — ¢ervena/bila.

3. VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU, VCETNE JEJICH UZITi V
DOKUMENTACI

Bny provedeny tyto prizkumy:
mistni Setfeni a prizkum
- polohopisné a vySkopisné zaméreni
- fotodokumentace
- vyjadfeni a zakresy stavajicich inZenyrskych siti
- katastralni mapa mésta
- posouzeni stavu vozovky

4. VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Stavba cyklostezKy je rozdélena do 3 stavebnich objektd SO 100, SO 101 a SO 102.
Jednotlivé objekty je mozno realizovat nezavisle na sobé.

5. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VCETNE PRIPADNYCH VYPOCTU

SKLADBA™"A"(vozovka D2-N-3-VI-Plll)-asfaltova vozovka

ASFALTOVY BETON JEMNOZRNNY ACO 8 (CSN EN 13108-1) 50 mm
SPOJOVACI POSTRIK 0,75KG/M?2 (CSN 73 6129)
RECYKLOVANY MATERIAL Rmat TP210 50 mm
STERKODRT (0-63) SDg (CSN 73 6121-1) 200 mm
tloust’ka konstrukce celkem 300 mm

SKLADBA ,,B*“ (chodnik D2-D-1-CH-PII) — betonova dlazba

BETONOVA DLAZBA DL | (CSN 73 6131) 60 mm
LOZE L (CSN 73 6131) 30 mm
STERKODRT SDa (CSN 73 6126-1) 150 mm
tloust’ka konstrukce celkem 240 mm

SKLADBA™"C"-$térkovy sjezd

STERKODRT (0-16) SDg (CSN 73 6121-1) 100 mm
STERKODRT (0-32) SDg (CSN 73 6121-1) 100 mm
tloust’ka konstrukce celkem 200 mm

Skladby vozovky jsou navrzena dle katalogu vozovek TP 170.

Rmat = recyklovany material se dle TP210 rozumi asfaltova smés znovu ziskana
odfrézovanim asfaltovych vrstev nebo drcenim desek vybouranych z asfaltovych vozovek nebo
velkych kusl asfaltové smési a asfaltové smési z neshodné &i nadbyte¢né vyroby. Jedna se o vice




Technicka zprava — Karlovy Vary - Cyklostezka A2, Tasovice - Dvory str. 12

jak 95% asfaltovych materiald (Ra), s max. obsahem 5% hm. ostatnich recyklovanych materiald
(Rc+Rb+Ru+X+Y+FL).

Podrobnosti k navrzenym vrstvam upfesniuji prislusné CSN, které jsou uvedeny ve vykresu
Vzorovy pficny fez a v TP 170. Vrstvy budou pokladany tak, aby byly dodrZzeny jejich maximalni i
minimalni tloustky dle pfislusnych CSN a TP 170. V mistech, kde bude provadéna nova vozovka
v celé tloustce je tfeba pfed pokladanim podkladnich vrstev zajistit modul pfetvarnosti zemni plané,
ktery musi splfiovat podminku E et min = 30 MPa. PoZadované miry zhutnéni jednotlivych vrstev jsou
uvedeny ve vykresu Vzorovy pfi¢ny fez vedle skladeb konstrukci.

Geologicky pruzkum na stavenisti nebyl proveden, pokud nebude mozné dosahnout
pozadované miry zhutnéni zemni plané, bude nutné provést sanaci zemni plané (napfiklad
nahrazeni vhodnym zhutnitelnym materialem). V rozpoCtu je pfipravena rezerva pro sanaci zemni
plané vapnem v délce 240m ( 0+000 - 0+240).

6. REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI,
OCHRANA POZEMNIi KOMUNIKACE

V soucCasné dobé je FfeSeno odvodnéni pfikopy a misty vsakovanim do okolniho terénu.
V ramci zlepSeni podminek odvodnéni daného uzemi byly navrZzeny nové propustky, pfikopy a
drenaz. Dale je nutné, aby stavajici prikopy byly fadné vycCistény, vykaceny pfipadné dle
konkrétnich podminek prohloubeny.

Konkrétni feSeni odvodnéni je zpracovano v koordinaénich situacich stavby A2.1 a A2.2
této dokumentace.

7. NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI,
SVETELNYCH SIGNALU

Svislé dopravni zna¢eni (SDZ)

Zacatky a konce cyklostezek se spole€nym provozem chodcl a cyklistd budou oznaceny
svislym dopravnim znacenim dopravni znac¢kou C9a,C9b,C10a, C10b.

Dale bude provedeno osazeni svislého dopravniho znaceni dle situace.

SDZ bude provedeno ve standardni velikosti dle CSN EN 12899-1 a VL 6.1, reflexni tfida R2.

Vodorovné dopravni znac¢eni (VDZ)

Pfi stavbé neni pouZzito vodorovné dopravni znaceni.
Pfechodné dopravni znac¢eni (VDZ)
V ramci pfilohy A4.1 jsou feSeny zasady organizace vystavby. Stavebni prace budou provadény za
Caste€ného omezeni prujezdnosti v feSeném uUseku ve Dvorech, v TaSovicich nebude prijezdnost
nikterak omezena. Pfesné feSeni bude dojednano s provadéci firmou za souhlasu DI Policie Karlovy
Vary.

8. ZVLASTNIi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY,
PRIPADNE UDRZBU

Stavebni prace je nutné zkoordinovat s vystavbou spole€nosti RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o..
V roce 2014 je pocitano s realizaci akce ,RekoMS Karlovy Vary,Zavodni+4, ul.Zavodni,
1.maje,V lu€inach a Potocni“, jedna se o rekonstrukci stavajiciho plynovodu, byly dodrzeny
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stavajici trasy, ty byly také béhem navrhu cyklostezky respektovany. Projektovou dokumentaci
vypracovala fi. TIMA s.r.0., v sou€asné dobé probiha vybérove fizeni na dodavatele stavby,
ktery bude znam do 14-ti dnt. Doporuc€ujeme kontaktovat dodavatele stavby, posunout misto
napojeni (Soupé), které je nyni v misté obrubniku cyklostezky.

DalSi uvazovana vystavba spolecnosti RWE Distribucni sluzby s.r.o. je v TaSovicich
(viz.situace) kde dojde ke kfizeni trasy cyklostezky s VTL plynovodem. Na stavajicim VTL
plynovodu je navrZzena ochranna trubka, v trase cyklostezky bude osazen kabelovy Zlab
v misté, kde je uvazovana pokladka kabelu SKAO - tato vystavba je uvazovana cca do 4let.

9. VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Neni

Karlovy Vary, leden 2014 Katefina Novotna, Ing. Ota Rezanka




