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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 

Název akce: Karlovy Vary – Cyklostezka A2, Tašovice - Dvory 

 
Místo stavby:  Karlovy Vary     
 
Kraj:   Karlovarský 
 
Stupeň:  Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 
 
 

1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA (OBJEDNATELE) 

 
 
Objednatel dokumentace, stavebník: Statutární město Karlovy Vary 
      Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary 
      IČ: 00 25 46 57 
 
        
    
 

1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 

 
 
 
Projektant:      Inplan CZ s.r.o. 
      Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary 
      IČ: 291 16 040 

 
Hlavní a zodpovědný projektant:  Ing. Ota Řezanka  ČKAIT: č 0301061 
      tel.: 605 822 441; email: ota.rezanka@inplan.cz 
 
Projektant dopravní části:   Kateřina Novotná 

tel.: 739 001 074;  
email: katerina.novotna@inplan.cz 

 
 
 
     
Číslo zakázky:    492014 
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2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO 

ŘEŠENÍ 

 
           Technické řešení je navrženo dle ČSN 73 6110 – PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH 
KOMUNIKACÍ s ohledem na požadavky: TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty a vyhlášky č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
          Projektová dokumentace cyklostezky A2 řeší propojení dvou městských částí Karlových Varů, 
Tašovic a Dvorů. V současnosti toto propojení existuje po panelových a štěrkových cestách. 
Z Tašovic zůstane zachována stávající štěrková cesta až ke křižovatce cest Tašovice/ Počerny/ 
Dvory v délce cca 360m. V místě křižovatky se  nachází začátek upravovaného úseku č.1, který je 
navržen v délce 326,69m, tento úsek končí napojením na stávající asfaltový povrch, který byl 
součástí stavby „průtahu Karlových Varů“. Úsek č.2 navazuje na zmiňovanou asfaltovou plochu a 
dále pokračuje směrem do Dvorů, zde je napojena v místě křižovatky ulic V Lučinách a 1.máje 
stávajícím sjezdem, tento úsek je navržen v délce 336,62m. Předmětem stavby navrhovaný úsek 
provést  s asfaltovým povrchem v minimální šířce 2,5m. Součástí úprav je také zatravnění ploch 
dotčených výstavbou. 

Délka výstavby bude záviset na zadávacích podmínkách pro dodavatele, klimatických 
podmínkách a dalších souvislostech. Výstavba cyklostezky je rozdělena do 2 stavebních objektů, 
které je možno realizovat nezávisle na sobě. Úsek č.1 koresponduje se stavebním objektem 101, 
úsek č.2 je stavebním objektem 102.  

 
Předpokládané zahájení výstavby   2017 

Očekávaná lhůta výstavby   2 měsíce 

 

2.1 UMÍSTĚNÍ STAVBY NA POZEMCÍCH 

 
Stavba bude probíhat na těchto pozemcích(k.ú. Dvory, k.ú.Tašovice): 
 

číslo parcely celková výměra druh pozemku vlastník 

457 - k.ú.Tašovice 3697 ostatní plocha Město K.Vary 

471 - k.ú.Tašovice 2863 Ostatní plocha Město K.Vary 

518/2 - k.ú.Dvory 4566 Ostatní plocha Město K.Vary 

518/4 – k.ú.Dvory 34 Ostatní plocha Město K.Vary 

578/2 – k.ú. Dvory 1038 ostatní plocha         Město K.Vary 

578/3 – k.ú.Dvory 36       ostatní plocha Město K.Vary 

520/7 – k.ú.Dvory 36 Trvalý travní porost Město K.Vary 

520/6 – k.ú.Dvory 13452 Trvalý travní porost Město K.Vary 

520/5 – k.ú.Dvory 287 Trvalý travní porost Státní pozemkový úřad 

517/1 – k.ú.Dvory 6988 Trvalý travní porost Město K.Vary 

578/6 – k.ú.Dvory 8 Ostatní plocha Město K.Vary 

578/1 – k.ú.Dvory 978 ostatní plocha Město K.Vary 

525/132 – k.ú. Dvory 25090 trvalý travní porost         Město K.Vary 

577/1 – k.ú.Dvory 1861 ostatní plocha Město K.Vary 

559/8 – k.ú.Dvory 86 ostatní plocha        Město K.Vary 

559/1 – k.ú.Dvory 6764 ostatní plocha       Město K.Vary 

525/126 – k.ú.Dvory 90 ostatní plocha       Město K.Vary 

525/120 – k.ú.Dvory 2521 ostatní plocha       Město K.Vary 
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Pozemek 520/5 je majetkem SPÚ a je ošetřen nájemní smlouvou, která je součástí dokladové části. 

2.2 STÁVAJÍCÍ STAV 
 

V úseku č.1 v navrhované trase cyklostezky je stávající štěrková cesta, proměnlivé šířky od 
1,5-2,5m (viz. přiložené foto). V úseku č.2  v navrhované trase je částečně rostlý terén od staničení 
0+240  do KÚ 0+336,62  stezka kopíruje stávající štěrkovou cestu. Ve Dvorech v místě napojení 
dojde k částečnému vybourání stávajícího asfaltu a bude provedeno napojení cyklostezky. 

 

            
 Foto  křižovatka Tašovice/Počerny/Dvory                         Foto  staničení 0+020 / úsek č.1        

- Začátek úpravy                     

         
 Foto staničení 0+160 / úsek č.1                                KÚ- napojení na stáv.asfalt.cestu / úsek č.1 

       
ZÚ-napojení na stáv.asfalt.plochu / úsek č.2          foto staničení 0+040, trasa- rostlý terén / úsek č.2 
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Foto staničení 0+280/úsek č.2              KÚ-napojení na stávající asfalt.plochu/úsek č.2 

 
 

2.3 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 
 

V rámci přípravy staveniště bude stavba polohově a výškově geodeticky vytyčena. 

Kontrola vytyčení stavby a její schválení bude provedena před zahájením stavebních prací. 

Tato kontrola bude probíhat za účasti TDI a zhotovitele. Případné odchylky od projektu budou 
na místě upraveny. Před zahájením vlastní stavby bude provedeno kácení. 

Po dohodě s městem bude vybrán vhodný pozemek pro zřízení staveniště a pro umístění 
mezideponie. (Navrhovaným pozemkem je p.p.č. 449/1, 519/2.) 

Bude umístěno přechodné dopravní značení. 

Po ověření tras inženýrských sítí v místě stavby bude stavba zahájena sejmutím ornice, 
vybouráním stávající štěrkové cesty a asfaltových ploch v místě napojení ve Dvorech a dalšími 
výkopovými pracemi. 

 

2.4 BOURÁNÍ A ODSTRANĚNÍ POVRCHŮ 

 
Asfalty – Vybourání asfaltových ploch bude provedeno ve Dvorech v  místě napojení na stávající 
komunikaci (viz. situace bouracích prací). Stávající asfaltový povrch vozovky bude odebrán do 
hloubky min. 0,1m.  Vybourané asfalty budou odvezeny na mezideponii. 

Štěrky – Štěrky, které budou vybrány z konstrukce vozovky nebo sjezdů budou odvezeny na 
mezideponii.  
 

Betony – Jedná se především o betonové zábrany a panely, které leží v blízkosti stezky ve 
Dvorech u místa napojení, budou odvezeny na skládku k tomu určenou. 
 

Trávník a ornice – V místě stavby dojde k sejmutí ornice (předpoklad v tl. 0,1m), ta bude použita 
pro terénní úpravy po dokončení stavby. 
 

2.5 SMĚROVÉ ŘEŠENÍ 

 
Směrové a šířkové uspořádání je zřejmé zejména z výkresové části dokumentace. Základní 

šířka stezky je 2,5m. V místě napojení na stávající úsek cyklostezky je rozšířena na š.3,0m. 
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Trasa úseku č.1 se snaží kopírovat stávající cestu. Trasa v úseku č.2 je z větší části navržena mimo 
stávající zpevněné i nezpevněné cesty a to z důvodu vlastnictví a druhu pozemků. Od staničení 
0+240 do KÚ 0+33662 již stezka kopíruje stávající zpevněnou cestu. Základní šířka chodníku je 
2,0m. 

 
 

VYTYČOVACÍ BODY PO OSE PO 20m, ÚSEK č.1 

Staničení Y X Z 

0 853909,72 1011675,3 394,25 

20 853893,45 1011663,68 393,86 

40 853878,32 1011650,62 393,9 

60 853863,47 1011637,22 394,39 

80 853847,74 1011624,88 394,64 

100 853831,2 1011613,64 394,38 

120 853814,43 1011602,74 394,27 

140 853797,67 1011591,83 394,34 

160 853781,84 1011579,63 394,44 

180 853767,79 1011565,42 394,54 

200 853754,54 1011550,43 394,64 

220 853741,3 1011535,45 394,74 

240 853726,81 1011521,69 394,69 

260 853710,34 1011510,38 394,31 

280 853692,58 1011501,19 394,1 

300 853674,76 1011492,11 393,93 

320 853657,62 1011481,82 393,75 

326,69 853652,01 1011478,17 393,69 

 
 

VYTYČOVACÍ BODY V OSE PO 20m, ÚSEK č.2 

Staničení Y X Z 

20 853464,83 1011381,56 389,27 

40 853446,19 1011374,31 389,2 

60 853427,58 1011367,01 389,14 

80 853408,98 1011359,65 389,07 

100 853390,4 1011352,24 389,01 

120 853371,85 1011344,77 388,87 

140 853353,31 1011337,26 388,57 

160 853334,83 1011329,63 388,11 

180 853316,42 1011321,81 387,49 

200 853298,09 1011313,81 386,72 

220 853279,84 1011305,63 385,8 

240 853261,67 1011297,27 384,86 

260 853242,91 1011290,38 383,92 

280 853223,68 1011284,91 383,19 

300 853204,44 1011279,44 382,79 

320 853185,2 1011273,96 382,42 

330 853175,49 1011271,73 382,24 
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2.6 VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 
 

Výškové řešení je patrné z výkresové části dokumentace především z podélných profilů. 
Celkové řešení je odvozeno od úrovně stávajícího terénu. Základní příčný sklon asfaltového 
povrchu je jednostranný s hodnotou 2%, obrubníky jsou v úrovni s asfaltem. Podélný sklon je 
v obou úsecích cyklostezky proměnlivý. 

 V úseku č.1 dosahuje max.3,2%, v úseku č.2 je  maximální podélný sklon 4,7%. Svahování 
není jednoznačně určeno hodnotou, předpokládá se plynulé navázání na stávající terén, tak aby 
nedocházelo k vytvoření umělých příkopů, maximální sklon svahu do 1:3. Tato skutečnost je patrná 
z příčných řezů. 

Na základě požadavků SLP (Správa lázeňských parků) byla v SO 101 mezi staničením 

0+100 až 0+240 zvednuta niveleta oproti současné úrovni o cca 0,3m, kvůli zachování 

mokřadu na straně směrem k silnici I/6. Rovněž propustek ve staničení 0+128 je uložen tak, 

aby zůstala voda v mokřadu a byla zachována potřebná výška hladiny. 
 

2.7 ZEMNÍ PRÁCE 
 

Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení vedení jednotlivých inženýrských 
sítí a je nutné dbát pokynů jejich správců pro provádění zemních prací v ochranných pásmech 
těchto sítí. Zemní pláň bude upravená, rovná a zhutněná dle ČSN 72 1006. Modul deformace zemní 
pláně pod chodníkem je Edef,2 = 45 MPa. Moduly deformace jednotlivých vrstev jsou uvedeny v TP 
170 nebo ve výkrese vzorové příčné řezy. 

Před zahájením pokládky jednotlivých vrstev konstrukce budou provedeny kontrolní 

zkoušky únosnosti, míry zhutnění a rovinatosti zemní pláně v rozsahu dle TKP kap. 4. Přejímka 

bude za účasti stavebního dozoru a dozoru investora a zaznamená se písemně do SD, bez ní 

nelze pokračovat v další pokládce. Zemní pláň musí být provedena s příčným sklonem min. 2%. 
Veškeré práce na zemním tělese musí být provedeny v souladu s ČSN 73 6133 – Návrh a 

provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 
 
 

2.8 DRUHY POVRCHŮ 
 

Povrch chodníku – betonová dlažba 60mm 
    Povrch cyklostezky a smíšené stezky – jemnozrnný asfalt 

 
Hmatné úpravy: 

    Hmatný pás podél cyklostezky šířky 0,30m betonová dlažba 60mm, barva červená 
Varovný pás šířky 0,40m – betonová dlažba 60mm nebo 80mm, barva červená 
Signální pás šířky 0,80m – betonová dlažba 60mm, barva červená 
 

2.9 OBRUBNÍKY, DLAŽBY 
 

Trasa cyklostezky je lemována zahradními betonovými obrubníky o rozměrech 
500x50x200mm uloženými do betonu C16 – 20/3b tl. 0,10m – obrubníky budou v barvě „přírodní“,   
osazeny v úrovni cyklostezky (+0mm).   
            V místě kde cyklostezku lemuje chodník, budou použity zahradní betonové obrubníky o 
rozměrech 1000x80x250mm. Obrubník bude na jedné straně osazen v úrovni cyklostezky, na druhé 
straně převýšen +50mm, toto provedení bude vždy na straně, kde cyklostezku lemuje chodník. 
Obrubník na vzdálenější straně chodníku je převýšen +60mm. 

 Dále budou osazeny silniční obrubníky, v úseku č.1 je to v místech sjezdů, kde budou 
použity snížené nájezdové silniční obrubníky. V úseku č.2 jsou navrženy silniční obrubníky v místě 
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napojení na stávající komunikaci, v místě sjezdů a přechodu jsou navrženy nájezdové silniční 
obrubníky. Místa, kde je navržen silniční obrubník, jsou v situaci označena dvojitou tlustou červenou 
čarou. Provedení bude z betonových obrubníků o rozměrech 150x250x1000,mm uloženého do 
betonu C16 – 20/3b tl. 0,15m. Nájezdový silniční obrubník je navržen betonový o rozměrech 
150x150x1000. Bude umístěn +20mm nad výšku komunikace. 

Dlažby jsou v situaci označeny žlutou barvou, jedná se především o chodníky. Barevné 
provedení–přírodní. Varovné a signální pásy budou provedeny z obdobné dlažby s hmatovými prvky 
v barevném provedení – červená. 
Při práci s obrubníky je nutné řídit se ČSN 73 6131 – Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců. 
 

2.10 ODVODNĚNÍ 

 
Odvodnění povrchů je zajištěno příčným a podélným sklonem cyklostezky. Sklon cyklostezky 

je navržen, tak aby voda byla odvedena do stávajícího terénu a na louky pod cyklostezkou, kde 
dojde k vsakování dešťové vody. Pro odvodnění plochy nad cyklostezkou jsou, v úseku č.1a č.2, 
navrženy otevřené příkopy. Tyto příkopy budou svedeny do propustků, které prochází pod 
cyklostezkou a pokračují dál příkopem směrem do otevřeného terénu, kde dochází k likvidaci 
dešťových vod. Výškové řešení příkopů je definováno podélným profilem. Součástí stavby bude 
pročištění a případné prohloubení stávajících příkopů. Ve výkresu č.A2.1, A2.2 je podrobně 
znázorněno, zda se jedná o stávající či nové příkopy a propustky. 

Propustky budou provedeny z betonových trub DN 250 a 400. Čela jsou provedena šikmá, 
trouby budou šikmo seříznuty a svah v místě čel bude obložen kamenem do betonového lože. 
Řešení propustků je zřejmé ze vzorového řezu. 
 
Specifikace propustků 
Propustek 0+017  beton.trouba DN 400 dl.6,50m 
Propustek 0+128            beton.trouba DN 250 dl.6,90m 
 
Výškové uložení propustků je definováno z podélného profilu a vzorových řezů. 
 
 

2.11 VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
 

Na plochách dotčených stavbou vyznačených v situaci zeleně bude provedeno ohumusování 
v tloušťce minimálně 0,10m a osetí travním semenem. Nový terén a svahování bude plynule 
napojeno na okolní plochy. 

Stavba vyžaduje kácení vzrostlých dřevin a místně náletové zeleně nevyžadující povolení 
kácení. 

Na základě požadavku SLP je do výkazu výměr zahrnuta výsadba 15 stromů podél celé 
stavby. Byli požadovány 3 druhy: 

Acer platanoides  – javor mléč  5ks 
Acer pseudoplatanus  – javor klen  5ks 
Sorbus intermedia – jeřáb prostřední 5ks 
 
Umístění stromů bude dohodnuto se zástupcem Správy lázeňských parků. 

2.12 ROZHLEDOVÉ POMĚRY 

 
Ve Dvorech je cyklostezka napojena v místě křižovatky ul. V Lučinách a 1.máje, kde je již 

v současnosti cesta vedena, v místě ukončení cyklostezky bude umístěn zahrazovací sloupek a 
dopravní značení. Jelikož vycházíme z původního dopravního řešení, zůstávají rozhledové poměry 
nezměněny. 
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2.13 MOBILIÁŘ 

 
 zahrazovací sloupky 

 

Zahrazovací sloupek bude umístěn na konci trasy úseku č.2 ve Dvorech, bude vyhotoven z 
ocelové trubky Ø10cm. Sloupek je v situaci vyznačen červeným kolečkem. Sloupek bude masivní, 
tak aby se o ně mohl cyklista opřít. Vzhledem k zajištění údržby komunikace a lávky bude proveden 
jako výsuvný a to tak, že v místech sloupku bude zabetonovaná pozinkovaná kapsa, která bude 
sloužit pro vložení sloupku. Každá kapsa a sloupek bude opatřen otvorem pro protažení osičky se 
zámkem, aby bylo zabráněno vytažení sloupků nepovolaným osobám. Barevné provedení 
ocelového sloupku – červená/bílá.   
 

3. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V 

DOKUMENTACI 
 

 
Byly provedeny tyto průzkumy: 

- místní šetření a průzkum 
- polohopisné a výškopisné zaměření 
- fotodokumentace 
- vyjádření a zákresy stávajících inženýrských sítí 
- katastrální mapa města 
- posouzení stavu vozovky 

 

4. VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 
 

Stavba cyklostezky je rozdělena do 2 stavebních objektů  SO 101 a SO 102. 
Jednotlivé objekty je možno realizovat nezávisle na sobě. 
 

5. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ 
 

 

SKLADBA"A"(vozovka D2-N-3-VI-PIII)–asfaltová vozovka  

ASFALTOVÝ BETON JEMNOZRNNÝ  ACO 8  (ČSN EN 13108-1) 50 mm 

SPOJOVACÍ  POSTŘIK 0,75KG/M2    (ČSN 73 6129) 

RECYKLOVANÝ MATERIÁL   Rmat  TP210       50 mm 

ŠTĚRKODRŤ (0-63)     ŠDB  (ČSN 73 6121-1) 200 mm 

tloušťka konstrukce celkem         300 mm 

 

SKLADBA „B“ (chodník D2-D-1-CH-PII) – betonová dlažba 

BETONOVÁ DLAŽBA    DL I  (ČSN 73 6131) 60 mm 

LOŽE       L  (ČSN 73 6131) 30 mm 

ŠTĚRKODRŤ     ŠDa  (ČSN 73 6126-1)     150 mm 

tloušťka konstrukce celkem         240 mm 
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SKLADBA"C"–štěrkový sjezd  

ŠTĚRKODRŤ (0-16)     ŠDB  (ČSN 73 6121-1) 100 mm 

ŠTĚRKODRŤ (0-32)     ŠDB  (ČSN 73 6121-1) 100 mm 

tloušťka konstrukce celkem         200 mm 

             
Skladby vozovky jsou navržena dle katalogu vozovek TP 170. 

Rmat = recyklovaný materiál se dle TP210 rozumí asfaltová směs znovu získaná 
odfrézováním asfaltových vrstev nebo drcením desek vybouraných z asfaltových vozovek nebo 
velkých kusů asfaltové směsi a asfaltové směsi z neshodné či nadbytečné výroby. Jedná se o více 
jak 95% asfaltových materiálů (Ra), s max. obsahem 5% hm. ostatních recyklovaných materiálů 
(Rc+Rb+Ru+X+Y+FL). 

Podrobnosti k navrženým vrstvám upřesňují příslušné ČSN, které jsou uvedeny ve výkresu 
Vzorový příčný řez a v TP 170. Vrstvy budou pokládány tak, aby byly dodrženy jejich maximální i 
minimální tloušťky dle příslušných ČSN a TP 170. V místech, kde bude prováděna nová vozovka 
v celé tloušťce je třeba před pokládáním podkladních vrstev zajistit modul přetvárnosti zemní pláně, 
který musí splňovat podmínku Edef,2 min = 30 MPa. Požadované míry zhutnění jednotlivých vrstev jsou 
uvedeny ve výkresu Vzorový příčný řez vedle skladeb konstrukcí. 

Geologický průzkum na staveništi nebyl proveden, pokud nebude možné dosáhnout 
požadované míry zhutnění zemní pláně, bude nutné provést sanaci zemní pláně (například 
nahrazení vhodným zhutnitelným materiálem). V rozpočtu je připravena rezerva pro sanaci zemní 
pláně vápnem v délce 240m ( 0+000 - 0+240). 

 

6. REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, 

OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE 
 

V současné době je řešeno odvodnění příkopy a místy vsakováním do okolního terénu. 
V rámci zlepšení podmínek odvodnění daného území byly navrženy nové propustky a příkopy. Dále 
je nutné, aby stávající příkopy byly řádně vyčištěny, vykáceny případně dle konkrétních podmínek 
prohloubeny. 

            Konkrétní řešení odvodnění je zpracováno v koordinačních situacích stavby A2.1 a A2.2 
této dokumentace. 
 
 

7. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, 

SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ 

 
Svislé dopravní značení (SDZ) 

 
Začátky a konce cyklostezek se společným provozem chodců a cyklistů budou označeny 

svislým dopravním značením dopravní značkou C9a,C9b,C10a, C10b. 
Dále bude provedeno osazení svislého dopravního značení dle situace. 
SDZ bude provedeno ve standardní velikosti dle ČSN EN 12899-1 a VL 6.1, reflexní třída R2.  

 

Vodorovné dopravní značení (VDZ) 
Při stavbě není použito vodorovné dopravní značení. 

Přechodné dopravní značení (VDZ) 
V rámci přílohy A4.1 jsou řešeny zásady organizace výstavby. Stavební práce budou prováděny za 
částečného omezení průjezdnosti v řešeném úseku ve Dvorech. Přesné řešení bude dojednáno s 
prováděcí firmou za souhlasu DI Policie Karlovy Vary. 
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8. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, 

PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU 
 

Není 

9. VAZBA NA PŘIPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 
 

Není 

 
 
 
Karlovy Vary, prosinec 2014    Kateřina Novotná, Ing. Ota Řezanka 

 


