

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

PONTIKA spol. s r.o.

Štúrova 352/15

360 04 Karlovy Vary 4

IČ: 26342669

Karlovy Vary, dne: 05.11.2013

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-16487/2013

Vyřizuje: Kocourek František

Tel: 353 118 238

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
úpravu projektových podkladů dle požadavků objednatele na stavbu: "Karlovy Vary , cyklostezka Ohře - úsek Doubský most - Tašovice - Svatošská ul." 1)aktualizace rozpočtu mimo SO 401 2)aktualizace rozpočtu SO 401 (kooperace) 3)zpracování znaleckého posudku komplexní výpočet škod na lese 4)aktualizace zemědělské přílohy			17 400 cena bez DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	25.11.2013
	Způsob platby	

Poznámka:

obj.294/13

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

**předmět objednávky fakturujte s DPH**

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(33)

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

294/13

PONTIKA s.r.o., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary  
sídlo Štúrova 352/15, 360 04 Karlovy Vary  
IČ 26342669, DIČ CZ 26342669  
tel. : 353 228 240, tel. 353 229 499  
email: [pontika@pontika.cz](mailto:pontika@pontika.cz), [www.pontika.cz](http://www.pontika.cz)

PONTIKA

projektová, inženýrská a poradenská činnost v oboru mostů a pozemních komunikací

Statutární město K.Vary  
Odbor rozvoje a investic

Karlovy Vary 4.11.2013


Věc: Úprava projektových podkladů dle požadavků objednatele pro stavbu „Karlovy Vary, cyklostezka Ohře - úsek Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice“.

Na základě Vašeho požadavku Vám předkládáme následující nabídku:

Aktualizace rozpočtu mimo SO 401	22 hod x 450	9900,- Kč
Aktualizace rozpočtu SO 401 (kooperace)		2000,- Kč
Zpracování znaleckého posudku komplexní výpočet škod na lese		3500,- Kč
<u>Aktualizace zemědělské přílohy</u>		<u>2000,- Kč</u>
Celkem		17400,- Kč

K ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů

Termín: 25.11.2013



S pozdravem  
Ing. Jan Procházka  
jednatel

**PONTIKA s.r.o.**  
Sportovní 4, tel. fax 353 228 240  
360 09 Karlovy Vary  
IČ: 26 34 26 69

