

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

EUROVIA CS, a.s.
Sedlecká 169/72
360 10 Karlovy Vary
IČ: 45274924

Karlovy Vary, dne: 08.06.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-20962/2015

Vyřizuje: Savková Lenka

Tel: 353 118 226

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Provizorní napojení cyklostezky Ohře - úsek Doubský most, Tašovice, Svatošská ul.			73 809,28 cena bez DPH
Místo dodání	Požadované datum dodání	12.06.2015	
	Způsob platby		

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město
KARLOVY VARY

(33)


Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

Služba: - Cytovistická - napájení
 Stavění objekt: SO 1 -
 Objekt: SO 1 -
 Rozsah: SO 1 -

Poř.č.	Položka	Typ Text	Množství		Cena		Dodatek	
			MJ	Jednotka	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
3 Zmena práce								
1	121101031	Strouhání směs s průměrným rozložením do 0,5 mm	0,3	39,3	226,67	7 590,72	0,00	7 590,72
4	132012101	Močadlo 17x3 do 600 mm ručním nebo pneumatickým nástřihem s uvozním dráha do předstávkové profílu a sítě v hornostiřní 3 sádkových	0,3	1,5	620,00	710,00	0,00	710,00
5	132012108	Přípravek za sítě do 600 mm ručním nebo pneumatickým nástřihem s uvozním dráha do předstávkové profílu a sítě v hornostiřní 3 sádkových	0,3	1,5	192,00	216,00	0,00	216,00
6	181851102	Uložení směs v zemině M 1, 3, 4, se ztrátou 0,3	0,3	0,3	10,00	3,00	0,00	3,00
1 Změna práce					10,00	3,00	0,00	3,00
4 Vodovárná konstrukce					12621,681	0	0	12621,681
7	60441010	zrnitá směs z0/8	0,3	4	719,00	2 876,00	0,00	2 876,00
9	60441200	sítě 27 60 - 350	0,3	4	503,00	2 012,00	0,00	2 012,00
-1	604412500	výška postroje na sítích 60	0,3	4	14,90	59,20	0,00	59,20
4 Vodovárná konstrukce					4947,2	0	0	4947,2
5 Kominikace								
13	64431412	Plošná 1 s délkou 100 mm	0,3	393	68,00	33 723,00	0,00	33 723,00
5 Kominikace					68,00	33 723,00	0,00	33 723,00
9 Ostatní konstrukce a práce								
14	01111111	Množství práce do velikosti 1 m ³ odlišným než sítím nebo kámen	0,3	4	350,00	1 400,00	0,00	1 400,00
15	01111112	Množství práce do velikosti 1 m ³ odlišným než sítím nebo kámen	0,3	4	880,00	3 520,00	0,00	3 520,00
16	01111113	Čistota práce, zejména sítím nebo kámen	0,3	393	35,70	13 871,10	0,00	13 871,10
17	01111114	Vodovárná směs z0/8 s sítím nebo kámen	0,3	2,073	89,70	185,90	0,00	185,90
18	01111115	Přípravek za sítím nebo kámen	0,3	1,67	9,83	16,40	0,00	16,40
19	01111116	Přípravek za sítím nebo kámen	0,3	2,073	110,00	228,03	0,00	228,03
20	09020111	Práce v mostě pro potrubí kominikace s výškovým rozdílem 200 m, jakákoliv délka sítě	0,3	98	36,00	3 528,00	0,00	3 528,00
9 Ostatní konstrukce a práce					36,00	3 528,00	0,00	3 528,00
Celkem:					2317,3491	73 809,28	0,00	73 809,28

Termín realizace: 11. - 12. 6. 2015 ale bude zálehet na tom kdy nám ČEZ RWE vyřídí plyn který budeme mít
 Vystavil: Martin Zdobojník
 Dne 5.6.2015



Riedl Daniel

Od: Riedl Daniel
Odesláno: 8. června 2015 12:01
Komu: 'martin.zabojnik@eurovia.cz'
Kopie: Pavlasová Eva
Předmět: FW: Provizorní napojení cyklostezky Ohře
Přílohy: cyklostezka napojení na chodník.xlsx

Prosím o zaslání podepsané a naskenované nabídky s uvedením termínu realizace. Děkuji

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic
Magistrát města Karlovy Vary
tel: +420 353 118248, 602 129421
e-mail: d.riedl@mmkv.cz

Karlovy VARY°

From: Pavlasová Eva
Sent: Monday, June 08, 2015 11:57 AM
To: Riedl Daniel
Subject: FW: Provizorní napojení cyklostezky Ohře

PROSÍM TĚ VYSTAVÍŠ OBJEDNÁVKU NA TU ČÁST CYKLOSTEZYK PODÉL I/20.

DĚKUJI.

Náměstek s tím nemá problém už jsem s ní o tom mluvila.

Díky

Eva

From: martin.zabojnik@eurovia.cz [<mailto:martin.zabojnik@eurovia.cz>]
Sent: Friday, June 05, 2015 2:52 PM
To: Pavlasová Eva
Cc: prochazka@pontika.cz
Subject: Provizorní napojení cyklostezky Ohře

Dobrý den, po domluvě s panem Ing. Procházkou zasílám cenovou nabídku napojení právě dokončené cyklostezky Ohře.

S pozdravem



Martin Zábojník

Hlavní stavbyvedoucí

EUROVIA CS, a. s.,

odštěpný závod oblast Čechy západ,

závod Karlovy Vary

Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

GSM/ +420 731 601 624

E/ martin.zabojnik@eurovia.cz

www.eurovia.cz



V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, jehož výsledkem může být dojednání obsahu smlouvy mezi společností EUROVIA CS, a.s., (dále jen ECS) popř. jinou osobou ze skupiny EUROVIA CS a adresátem e-mailu, dojde k platnému a účinnému uzavření smlouvy až jejím podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž jakákoliv změna v dohodnutém obsahu smlouvy je považována za novou nabídku. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoli fázi před podpisem smlouvy není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.