

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 2035/21  
361 20 Karlovy Vary  
IČ: 00254657  
DIČ: CZ00254657

BAUING KV s.r.o.  
Plaská 622/3  
150 00 Praha  
IČ: 29414075

Karlovy Vary, dne: 12.04.2016

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-23259/2016  
48/16

Vyřizuje: Kocourek František

Tel: 353 118 238

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

| Předmět objednávky   | Množství | MJ | Maximální fakturovaná částka v CZK bez DPH |
|--|----------|----|--|
| Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary - rozšíření zpevněných ploch z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm v celkové výměře 58 m2, zhotovení 3 ks betonových patek - viz příloha této objednávky. |          |    | 84 560                                     |

|              |                |                         |            |
|--------------|----------------|-------------------------|------------|
| Místo dodání | V místě stavby | Požadované datum dodání | 13.05.2016 |
|              |                | Způsob platby           | převodem   |

B) Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

### předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

**Splatnost faktury:** po dokončení a předání předmětu objednávky objednateli; do 14-ti dnů ode dne předání faktury objednateli.

#### Přílohy:

- nabídka zhotovitele ze dne 30.3.2016
- fotografie a situace se zákresem ploch
- popis úprav
- souhlas poskytovatele dotace s plánovanými změnami ze 7.4.2016
- souhlas autora projektové dokumentace ze dne 30. března 2016

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(14)

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

Magistrát města Karlovy Vary  
Bc. Jiřina Orlichová  
odbor strategií a dotací

V Karlových Varech dne 25. 3. 2016

### **Žádost o udělení souhlasu k plánovaným úpravám areálu Centra zdraví a bezpečí**

- umístění zámkové dlažby
- umístění přístřešku na výukový trenažér
- umístění letní učebny - altánu

### **Žádáme tímto o udělení souhlasu k úpravám a dovybavení areálu Centra zdraví a bezpečí**

- vlastníka areálu, tedy Statutární město Karlovy Vary
- Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad

#### **Umístění zámkové dlažby**

V rámci areálu Centra zdraví a bezpečí vyvstala potřeba umístění zámkové dlažby a to na dvou místech, které ukazuje zákres v situačním plánu a rovněž ilustrační fotografie.

Za prvé se jedná o místo za hlavní budovou, které je využíváno zaměstnanci a lektory centra. Řešení umístění zámkové dlažby zamezí vyšlapání terénu a jeho zbahnění v nepříznivém počasí.

Za druhé se jedná o prostor za domečkem „policie“, v rámci kterého dojde následně k umístění přístřešku a výukového trenažéru, konkrétně simulátoru převrácení vozidla. Simulátor musí být umístěn na zpevněné ploše a musí být k němu zajištěn snadný přístup.

#### **Umístění přístřešku na výukový trenažér**

Za domečkem „policie“ je plánováno umístění simulátoru převrácení vozidla. Tento musí být chráněn před vnějšími vlivy a zároveň musí být provozovatelný i za nepříznivého počasí. Přístřešek bude sestávat z ocelové konstrukce, která bude upevněna k zemi za pomoci patek a ke stávající budově za pomoci speciálních svorek. Na konstrukci bude pak umístěna střešní krytina nejspíše z vlnitého plechu.

#### **Umístění letní učebny - altánu**

V původním záměru projektu Centra zdraví a bezpečí bylo i umístění letní učebny - altánu. V rámci úspor a rozdělení projektu na 2 etapy byl tento záměr odsunut. Nyní bychom rádi do prostoru areálu umístili potřebný altán.

Vzniklý prostor tak bude sloužit pro vzdělávání cílových skupin v rámci „teplého“ období.

Altán bude velikosti cca 6x6 metrů a výšce 4 metry s šestibokým půdorysem. V altánu pak budou lavice, zábradlí a didaktické pomůcky pro vzdělávání.

V rámci realizace všech záměrů nedojde k poškození současné investice, naopak dojde ke zhodnocení. Výkopek zeminy v rámci realizace zámkové dlažby pak bude použit na jiném místě v rámci areálu.

Celý záměr byl projednán s hlavním projektantem Ing. arch. Bokotou. Realizaci provedou odborné společnosti.

Děkuji a s pozdravem



Asociace "Záchranný kruh"  
5. května 155/8, 360 01 Karlovy Vary  
IČ: 270 02 896, tel.: +420 777 572 576  
www.zachrannykruh.cz

Lukáš Hutta  
výkonný manažer asociace  
tel.: 608 953 862

## Příloha – ilustrační obrázky

### Umístění dlažby za hlavní budovu

#### Stávající stav



#### Budoucí stav





### Umístění dlažby a přístřešku za domeček „policie“

Stávající stav



Budoucí stav








**záchranný kruh®**


Asociace „Záchranný kruh“  
5. května 155/8, 360 01 Karlovy Vary  
IČO: 27002896 • DIČ: CZ27002896

tel.: 777 572 576 • 608 953 862  
e-mail: info@zachrannykruh.cz  
web: www.zachrannykruh.cz





Zákres umístění v situačním nákrese



Sídlo:  
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem  
tel.: 475 240 600  
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:  
Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary  
tel.: 354 222 624  
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Úřad Regionální rady

Město Karlovy Vary  
IČ 00254657  
ID DS: a89bwi8

Č.j.: RRSZ 4347/2016  
Vyřizuje: Ing. Danuše Vodičková  
Tel. číslo: 354 222 629  
E-mail: danuse.vodickova@nuts2severozapad.cz

V Karlových Varech dne 7. 4. 2016

### **Souhlas s plánovanými změnami v projektu** – umístění zámkové dlažby a altánu

Název projektu: Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary (dále jen CZB)  
Reg. číslo projektu: CZ.1.09/1.1.00/61.01127

Dne 1. 4. 2016 bylo na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, pracoviště Karlovy Vary (dále jen ÚRR), doručeno Oznámení o plánovaných změnách v projektu, je evid. pod č.j. RRSZ 4141/2016. Statutární město Karlovy Vary (dále jen příjemce) v oznámení žádá o souhlas s následujícími změnami:

- s umístěním zámkové dlažby za hlavní budovou, toto místo je využíváno zaměstnanci a lektory centra, dlažbou se zamezí vyšlapávání a zbahnění trávníku
- s umístěním dlažby za domečkem „policie“, kde dojde k umístění výukového trenažéru – simulátoru převrácení vozidla
- s umístěním přístřešku nad novou dlažbou za domečkem „policie“, pod nímž dojde k umístění výukového trenažéru – simulátoru převrácení vozidla. Přístřešek bude sestávat z OC konstrukce upevněné patkami do země a střešní krytiny z vlnitého plechu
- s umístěním letní učebny – altánu s šestibokým půdorysem cca 6 x 6 m a lavicemi, zábradlím a didaktickými pomůckami

Výše uvedené změny uhradí příjemce z vlastních prostředků a žádným způsobem nedojde k poškození majetku pořízeného z dotace.

ÚRR se změnami souhlasí, tyto změny nezakládají povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě č. CZ.1.09/1.1.00/61.01127 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

.....  
Ing. Vlasta Rezková, MBA  
vedoucí ÚORP Karlovy Vary

**Od:** Miloslav Bokota <ing.arch.bokota@gmail.com>  
**Odesláno:** 30. března 2016 14:56  
**Komu:** Lukáš Hutta | Záchranný kruh; Riedl Daniel; f.kocourek@mmkv.cz  
**Předmět:** Fwd: Prosba o stanovisko  
**Přílohy:** situace -umistení\_dlazby.pdf

Centrum zdraví a bezpečí!

Věc: Doplnění dlážděných ploch.

1. Zámková dlažba za domečkem policie se třemi patkami pro umístění přístřešku kvůli otočnému simulátoru. dle situace včetně příchozího chodníčku
2. Zámková dlažba za hlavní budovou – prostor, kde se shromažďují lektori

S umístěním navržených ploch souhlasím za předpokladu, že budou vhodně odvodněny - sklon od budov a budou použity shodné materiály s již použitými. Za provedení a rozměry odpovídá objednatel a dodavatel. (viz příložená situace s vyznačením od navrhovatele- Záchranný kruh).

Ing.arch.Bokota







# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Záchranný kruh - zpevněné plochy

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.03.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 94 515,00 |
| Ostatní náklady    | 0,00      |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>94 515,00</b> |
|---------------------|------------------|

|              |        |    |           |           |
|--------------|--------|----|-----------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 94 515,00 | 19 848,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00      |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>114 363,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

**POLYGON**

Polygon Tech s.r.o.  
Lanovka 2061/8; 110 00 Praha  
IČO: 26350297; DIČ: CZ26350297

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Záchranný kruh - zpevněné plochy

Místo:

Datum:

25.03.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>94 515,00</b>  |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 94 515,00         |
| 5 - Komunikace pozemní                   | 94 515,00         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>94 515,00</b>  |

**POLYGON**  
Polygon Tech s.r.o.  
Lanovka 2061/8; 110 00 Praha 1  
IČO: 26350297; DIČ: CZ26350297

# ROZPOČET

**Stavba:** Záchranný kruh - zpevněné plochy

Místo:

Datum:

25.03.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**94 515,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**94 515,00**

#### 5 - Komunikace pozemní

**94 515,00**

|    |   |      |   |     |        |          |           |
|----|---|------|---|-----|--------|----------|-----------|
| 1  | K | K001 | Výkop ploch pro skladbu zpevněné plochy a obrubníky                                 | m3  | 18,000 | 765,00   | 13 770,00 |
| 2  | K | K002 | Odvoz výkopku v rámci areálu a rozhrnutí v místě složení                            | m3  | 18,000 | 325,00   | 5 850,00  |
| 3  | K | K003 | Štěrkové lože tl.150mm hutněné  | m2  | 58,000 | 165,00   | 9 570,00  |
| 4  | M | M004 | <i>dodávka ŠD 8-16mm včetně dopravy na místo</i>                                    | t   | 18,000 | 500,00   | 9 000,00  |
| 5  | K | K005 | Pokládka zámkové dlažby do štěrkového lože 4-8mm tl.40mm, včetně vyspárování dlažby | m2  | 58,000 | 350,00   | 20 300,00 |
| 6  | M | M006 | <i>dodávka zámkové dlažby betonové tl.60mm, barva šedá</i>                          | m2  | 64,000 | 195,00   | 12 480,00 |
| 7  | K | K007 | Osazení obrubníku do betonového lože  | m   | 55,000 | 140,00   | 7 700,00  |
| 8  | M | M008 | <i>dodávka zahradního betonového obrubníku 1000x50x200mm, barva přírodní šedá</i>   | kus | 57,000 | 85,00    | 4 845,00  |
| 9  | K | K009 | Výkop, betonáž základových patek  | kus | 3,000  | 2 000,00 | 6 000,00  |
| 10 | K | K010 | Doprava na stavbu, odvoz vzniklého odpadu   | kpl | 1,000  | 5 000,00 | 5 000,00  |

**POLYGON**

Polygon Tech s.r.o.

Lanškova 2061/8, 110 00 Praha 1  
IČO: 26350297, DIČ: CZ26350297



Termín: 13.5.2016

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Záchranný kruh - zpevněné plochy

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.03.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 29414075

Bauing KV s.r.o.

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 84 560,20 |
| Ostatní náklady    | 0,00      |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>84 560,00</b> |
|---------------------|------------------|

|              |        |    |           |           |
|--------------|--------|----|-----------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 84 560,00 | 17 758,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00      |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>102 318,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**BAU  
ING** **BAUING KV s.r.o.**  
sídl: Plaská 622/3, 150 00 Praha  
provozovna:  
Jáchymovská 349/80, 360 04 Karlovy Vary  
tel: +420 353 229 636  
IČ: 294 14 075 • DIČ: CZ29414075  
zápis MS v Praze, odd. C, vl. 205251

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Záchranný kruh - zpevněné plochy

Místo:

Datum:

30.03.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bauing KV s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>84 560,20</b>  |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 84 560,20         |
| 5 - Komunikace pozemní                   | 84 560,20         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>84 560,00</b>  |

Bauing KV s.r.o.  
Kancelář: Praha 1, Na Příkopě 11, 121 01  
IČO: 252 23 123  
Zapsaná v obchodním rejstříku  
Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 152/2007  
www.bauing.cz



# ROZPOČET

Stavba: Záchranný kruh - zpevněné plochy

Místo:

Datum:

30.03.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bauing KV s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

84 560,20

HSV - Práce a dodávky HSV

84 560,20

5 - Komunikace pozemní

84 560,20

|    |   |      |   |     |        |          |           |
|----|---|------|---|-----|--------|----------|-----------|
| 1  | K | K001 | Výkop ploch pro skladbu zpevněné plochy a obrubníky                                 | m3  | 18,000 | 800,00   | 14 400,00 |
| 2  | K | K002 | Odvoz výkopku v rámci areálu a rozhrnutí v místě složení                            | m3  | 18,000 | 252,00   | 4 536,00  |
| 3  | K | K003 | Štěrkové lože tl.150mm hutněné  | m2  | 58,000 | 105,00   | 6 090,00  |
| 4  | M | M004 | <i>dodávka ŠD 8-16mm včetně dopravy na místo</i>                                    | t   | 18,000 | 484,80   | 8 726,40  |
| 5  | K | K005 | Pokládka zámkové dlažby do štěrkového lože 4-8mm tl.40mm, včetně vyspárování dlažby | m2  | 58,000 | 288,00   | 16 704,00 |
| 6  | M | M006 | <i>dodávka zámkové dlažby betonové tl.60mm, barva šedá</i>                          | m2  | 64,000 | 190,80   | 12 211,20 |
| 7  | K | K007 | Osazení obrubníku do betonového lože  | m   | 55,000 | 169,00   | 9 295,00  |
| 8  | M | M008 | <i>dodávka zahradního betonového obrubníku 1000x50x200mm, barva přírodní šedá</i>   | kus | 57,000 | 76,80    | 4 377,60  |
| 9  | K | K009 | Výkop, betonáž základových patek  | kus | 3,000  | 1 440,00 | 4 320,00  |
| 10 | K | K010 | Doprava na stavbu, odvoz vzniklého odpadu   | kpl | 1,000  | 3 900,00 | 3 900,00  |

**BAUING** BAUING KV s.r.o.  
sídlí: Plaská 622/3, 150 00 Praha  
provozovna:  
Jáchymovská 349/80, 360 04 Karlovy Vary  
tel: +420 353 229 636  
IČ: 294 14 075 • DIČ: CZ29414075  
zápis MS v Praze, odd. C, vl. 205251

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

**Stavba:** Záchranný kruh - zpevněné plochy

**JKSO:**  
**Místo:** Centrum zdraví a bezpečí

**CC-CZ:**  
**Datum:** 31.3.2016

**Objednavatel:** Magistrát města Karlovy Vary  
Centrum zdraví a bezpečí

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:** allstavservis s.r.o.

**IČ:** 2376253  
**DIČ:** CZ02376253

**Projektant:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtů                  | 99 389,00 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00      |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>99 389,00</b> |
|---------------------|------------------|

|              |        |    |           |           |
|--------------|--------|----|-----------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 99 389,00 | 20 872,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00      |

|                   |          |            |                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>120 261,00</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

**allstavservis** S.R.O. ①  
F. X. Šaldy 284, 360 04 Karlovy Vary  
IČ: 023 76 253 DIČ: CZ02376253  
E-mail: info@allstavservis.cz, www.allstavservis.cz  
Tel.: 733 328 951

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

**Stavba:** Záchranný kruh - zpevněné plochy

Místo: Centrum zdraví a bezpečí

Datum: 31.03.2016

Objednavatel: Magistrát města Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: allstavservis s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                                      | Objekt                                     | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|--|--|--------------------|-------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtů</b>                  | <b>99 389,00</b>   | <b>120 261,00</b> |
| 741-2                                    | Záchranný kruh - zpevněné plochy           | 99 389,00          | 120 261,00        |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |  | <b>99 389,00</b>   | <b>120 261,00</b> |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Záchranný kruh - zpevněné plochy

**JKSO:**  
**Místo:** Centrum zdraví a bezpečí

**CC-CZ:**  
**Datum:** 31.03.2016

**Objednavatel:** Magistrát města Karlovy Vary  
Centrum zdraví a bezpečí

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:** allstavservis s.r.o.

**IČ:** 2376253  
**DIČ:** CZ02376253

**Projektant:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 99 388,50 |
| Ostatní náklady    | 0,00      |

**Cena bez DPH** **99 389,00**

|              |        |    |           |           |
|--------------|--------|----|-----------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 99 389,00 | 20 872,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00      |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>120 261,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Záchranný kruh - zpevněné plochy

**Místo:** Centrum zdraví a bezpečí

**Datum:** 31.03.2016

**Objednavatel:** Magistrát města Karlovy Vary

**Projektant:**

**Zhotovitel:** allstavservis s.r.o.

**Zpracovatel:**

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>99 388,50</b>  |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 99 388,50         |
| 5 - Komunikace pozemní                   | 99 388,50         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>99 389,00</b>  |

# ROZPOČET

**Stavba:** Záchranný kruh - zpevněné plochy

**Místo:** Centrum zdraví a bezpečí

**Datum:** 31.03.2016

**Objednavatel:** Magistrát města Karlovy Vary

**Projektant:**

**Zhotovitel:** allstavservis s.r.o.

**Zpracovatel:**

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**99 388,50**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**99 388,50**

#### 5 - Komunikace pozemní

**99 388,50**

|    |   |      |   |     |        |          |           |
|----|---|------|---|-----|--------|----------|-----------|
| 1  | K | K001 | Výkop ploch pro skladbu zpevněné plochy a obrubníky                                 | m3  | 18,000 | 1 050,00 | 18 900,00 |
| 2  | K | K002 | Odvoz výkopku v rámci areálu a rozhrnutí v místě složení                            | m3  | 18,000 | 400,00   | 7 200,00  |
| 3  | K | K003 | Štěrkové lože tl.150mm hutněné  | m2  | 58,000 | 148,00   | 8 584,00  |
| 4  | M | M004 | <i>dodávka ŠD 8-16mm včetně dopravy na místo</i>                                    | t   | 18,000 | 485,00   | 8 730,00  |
| 5  | K | K005 | Pokládka zámkové dlažby do štěrkového lože 4-8mm tl.40mm, včetně vyspárování dlažby | m2  | 58,000 | 365,00   | 21 170,00 |
| 6  | M | M006 | <i>dodávka zámkové dlažby betonové tl.60mm, barva šedá</i>                          | m2  | 64,000 | 192,50   | 12 320,00 |
| 7  | K | K007 | Osazení obrubníku do betonového lože  | m   | 55,000 | 115,00   | 6 325,00  |
| 8  | M | M008 | <i>dodávka zahradního betonového obrubníku 1000x50x200mm, barva přírodní šedá</i>   | kus | 57,000 | 83,50    | 4 759,50  |
| 9  | K | K009 | Výkop, betonáž základových patek  | kus | 3,000  | 1 850,00 | 5 550,00  |
| 10 | K | K010 | Doprava na stavbu, odvoz vzniklého odpadu   | kpl | 1,000  | 5 850,00 | 5 850,00  |



