

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

Správa lázeňských parků, příspěvková
organizace

U Solivárny 2004/2
360 01 Karlovy Vary
IČ: 00871982

Karlovy Vary, dne: 12.04.2016

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-23262/2016
50/16

Vyřizuje: Kocourek František

Tel: 353 118 238

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK bez DPH
Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary, zahradnické práce v okolí areálu: - vyřezání křovin a úpravy podél plotu CZB - osetí trávou - úpravy trávníků - doplnění zeminy v trávníku u křižovatky - odstranění sloupu			16 000

Místo dodání	v místě stavby	Požadované datum dodání	do 13.05.2016
		Způsob platby	převodem

B) Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Splatnost faktury: po dokončení a předání předmětu objednávky objednateli; do 14-ti dnů ode dne předání faktury objednateli.

Přílohy:

- nabídka zhotovitele ze dne 12.4.2016

Statutární město
KARLOVY VARY

(14)

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

CENOVÁ NABÍDKA

Zahradnické práce v okolí ~~mičové haly~~ a CZB

č.pol.	Práce	mj.	počet mj.	cena Kč/mj.	celkem	DPH%	Celkem vč. DPH
1.	Výsadba prudkého svahu s haňováním vedle mičové haly	kpl	1	8000,00	8000,00	21	9 680,00 Kč
2.	Jímka s drenáží + štěrky	kpl	1	18000,00	18000,00	21	21 780,00 Kč
2.	terénní úpravy podél trati (ode bazénu až k CZB), osetí trávou, vyřezání náletů	kpl	1	18000,00	18000,00	21	21 780,00 Kč
4.	Vyřezání křovin a úpravy podél plotu CZB, osetí trávou, úpravy trávníků, doplnění zeminou po stavbě u křižovatky, odstranění sloupu	kpl	1	16000,00	16000,00	21	19 360,00 Kč
	Celkem vč. DPH						72 600,00 Kč

Σ 16.000,-

Karlovy Vary 12.04.2016
Vypracoval: Radek Scheerbaum