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D.1.1.1  -  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby 

c) celkové provozní řešení, technologie výroby 

d) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

e) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

f) stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis 
řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí 

g) požadavky na požární ochranu konstrukcí 

h) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

i) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí 

j) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a 
rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

k) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami 

l) výpis použitých norem 
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e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického 
průzkumu 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

h) dopravní řešení 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 
a) účel objektu funk ční nápl ň, kapacitní údaje 
Budova je situována v zastavěném území města Karlovy Vary, v centru části Drahovice v ulici 
Kollárova. Budova je ve vlastnictví města Karlovy Vary. Funkčně je rozdělena na dva objekty se 
samostatnými schodišti a samostatnými vchody. Pro účely projektu jsou tyto objekty označeny jako 
„ČÁST A“ (západní -dvoupodlažní) a „ČÁST B“ (východní -třípodlažní). ČÁST A je využívána jako 
základní umělecká škola. 1NP ČÁSTI B využívá Český červený kříž a ve 2.NP je mateřské 
centrum/soukromé jesle. Přilehlý pozemek slouží jako zahrada. Pozemek je svažitý. 
 

Zastavěná plocha objektu je 510 m². Prováděné úpravy nemají vliv na kapacitu objektu.  

 

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi ční řešení, bezbariérové 
užívání stavby 
 
Urbanistické, dispoziční a základní architektonické řešení objektu zůstává zachováno, bude 
provedeno zateplení fasády s novým barevným řešením fasády a zateplení střechy.  

V dokumentaci je navrženo zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem a zateplení 
střechy. Dále budou provedeny některé související, především klempířské a zámečnické práce.  

Řešení stavby se v souvislosti s vyhláškou MMR č. 369/2001Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
nemění. 

 
c) celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Nemění se 

 
d) konstruk ční a stavebn ě technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
d.1  Stávající stav: 

Budova je postavena jako montovaný železobetonový skelet. Obvodový plášť je z parapetních, 
stěnových a atikových panelů. Nosná konstrukce stropů a střechy je tvořena z železobetonových 
panelů. Fasáda je opatřena omítkou břízolitovou, místy kabřincovým obkladem.  

Okna byla v nedávné době vyměněna za nová, plastová a vstupní dveře za nové hliníkové. Okna 
jsou vůči vnější hraně obvodového zdiva zapuštěny o 100mm, vstupní dveře a prosklené stěny 
jsou osazeny zároveň s vnější hranou obvodových stěn.    
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Vnější parapety jsou v souvislosti s výměnou výplní také nové, systémové od dodavatele výplní a 
v bílé barvě.  

Střecha je plochá, bez atiky, spádovaná do vnitřních, celkem šesti vpustí. Skladba střechy je 
v obou částech shodná, liší se pouze finální povlakovou krytinou, která je u „ČÁSTI A“ z pasů 
z měkčeného PVC, u „ČÁSTI B“ z asfaltových pasů. Skladba střechy byla ověřena sondou na 
místě   

  

 
d.2  Navrhované úpravy: 

Celá fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem z pěnového polystyrenu. Plochá 
střecha bude doplněna o atiku a kompletně zateplena. V souvislosti se zateplením budou 
vyměněny také venkovní parapety za nové. Pochozí terasa navazující na jižní fasádu části A 
v úrovni 1.NP bude vyspravena. Bleskosvod bude vyměněn za nový. 

 
d.2.1  Přípravné práce: 

V současné době je po fasádě objektu a střeše vedeno velké množství blíže neidentifikovaných 
kabelů. Před zahájením prací bude nutné, aby objednatel (vlastník objektu) s uživateli jednotlivých 
prostorů kabeláž identifikovali a domluvili, jakým způsobem s ní bude naloženo (demontáž, 
přeložení, uložení do drážek pod zateplení apod.)  

 
d.2.2  Bourání / demontáž: 

provedeny budou především tyto práce: 

- odstranění venkovních betonových schodů v části B, severní fasáda  

- odstranění všech kabřincových obkladů fasády včetně obkladů soklu 

- odstranění nabetonávky atiky kolem celé střechy včetně odříznutí asfaltových pasů v šířce 
200mm,  výšce 150mm 

- odebrání cca 2 m3 terénu kvůli provedení soklu podél severní fasády části A 

- odstranění vedení jímacího zařízení bleskosvodu, jeho stávající příchytky budou vyjmuty, 
odstraněny a následně nahrazeny příchytkami novými s dostatečnou délkou přes budoucí 
zateplovací systém. 

- odstranění okenních parapetů.  
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- odstranění krytiny z měkčeného PVC na střeše části A 

- odstranění střešních vpustí a plechových odvětrávacích komínků  na celé střeše 

- odstranění stávajícího požárního žebříku (následně bude nahrazen novým) 

- odstranění teracové dlažby na terase navazující na jižní fasádu části A v úrovni 1.NP, včetně 
izolace  

- odstranění ker. dlažby u vstupů do objektu 

- Odstranění kovových větracích mřížek na fasádě 

- Elektrické a slaboproudé skříně na fasádě budou vyjmuty, niky pokud možno rozšířeny a 
vyplněny izolantem a následně budou skříně zpět osazeny.  

- sejmutí popisných cedulí, osvětlení, zvonkových tabel atd. ty budou uchovány a po 
provedení zateplení opět připevněny. 

- odkopání terénu kolem domu pro provedení detailů soklu fasády (cca 19m3), a po 
provedení soklu opětovné zasypání. 

- Odstranění okapového chodníčku z betonové dlažby kolem domu (bude nahrazen novým 
po provedení detailů soklu fasády) v délce cca 79m a šířce 0,9m 

- odstranění živičného chodníku okolo objektu (západní fasáda části A) v šířce cca  0,5m a 
délce cca 12m a následné doplnění po provedení soklu fasády 

- odstranění betonového chodníku okolo objektu (jižní a východní fasáda části B)  v šířce cca  
0,5m a délce cca 32m a následné doplnění po provedení soklu fasády 

 

Podklad pro ETICS musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, výkvětů, puchýřů a odlupujících se 
míst, biotického napadení a aktivních trhlin. Stávající podklad bude očištěn vysokotlakým vodním 
paprskem. 

Celoplošně je třeba poklepem ověřit přídržnost stávající omítky. Pokud se najdou místa, kde je 
omítka uvolněná, je třeba ji odstranit a nanést novou. Tento jev lze očekávat nejčastěji v okolí 
trhlinek, velmi pravděpodobně se bude vyskytovat v okolí trhlin. Nesoudržné části venkovní omítky 
a kabřincového obkladu soklu budou otlučeny a nahrazeny novou jádrovou vápenocementovou 
omítkou. Opravy omítek fasád se předpokládají z 10 %.  

Bude provedena kontrola rovinnosti fasády, požadavek na rovinnost je 10 mm/m u lepených 
ETICS a 20 mm/m u kotvených ETICS. 

Pro následné kotvení izolantu je nutno zdokumentovat na fasádě případné vedení rozvodů sítí pod 
omítkou, tak aby nedošlo k jejich poškození. 

 
 
d.2.3  Svislé konstrukce: 

Stávající železobetonové svislé nosné konstrukce zůstávají zachované. Statické posouzení objektu 
a návrh stabilizačních opatření je součástí tohoto projektu. 

Na obvodových stěnách budou obnoveny všechny větrací otvory větrané střechy.  

 
d.2.4  Vodorovné konstrukce: 

Stávající železobetonové vodorovné nosné konstrukce zůstávají zachované. Statické posouzení 
objektu a návrh stabilizačních opatření je součástí tohoto projektu 
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d.2.5  Zateplení obvodového plášt ě:  

Veškeré svislé obvodové konstrukce budou zatepleny systémem ETICS. Vnější kontaktní 
zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS, je stavební výrobek složený z 
jednotlivých komponentů, přesně definovaná sestava, která se kupuje v rámci jedné obchodní 
transakce u jednoho dodavatele., tzv. sestava „kit“. 

Dle zák. 22/1997 Sb. je povinnost umísťovat do stavby pouze certifikované výrobky s „Prohlášením 
o shodě“. V případě ETICS to znamená, že je to pouze certifikovaná skladba, navíc provedená 
(instalovaná do stavby) předepsaným způsobem za předepsaných podmínek a proškolenou 
firmou. 

ETICS je složený z lepicí hmoty, tepelné izolace, kotevních prvků, základní vrstvy (složené ze 
stěrkové hmoty a skleněné síťoviny), tenkovrstvé omítky a případně fasádní barvy. ETICS je k 
podkladu připevněný lepením nebo mechanicky pomocí kotvících prvků, nebo nejčastěji pomocí 
obou způsobů připevnění. Vrstva tepelné izolace je přímo spojena s vnějším souvrstvím ETICS. 

Další požadavky jsou kladeny na teplotu podkladu a vzduchu pro aplikaci ETICS, obvykle je 
požadován interval +5 až +30 °C. Před lepením tepelné izolace je třeba zajistit vyschnutí podkladu. 

Základním předpisem pro provádění zateplovacích systémů je ČSN 73 2901 Provádění vnějších 
tepelně izolačních kompozitních systémů, vydaná v roce 2005. Od 1.5.2011 je účinná nová čSN 73 
2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického 
upevnění pro spojení s podkladem. 

Pro provádění ETICS je také k dispozici Sborník technických pravidel Cechu pro zateplování 
budov TP CZB 2007 pro vnější tepelněizolační kontaktní systémy (ETICS): 

- TP 01 – 2007 Tepelnětechnický návrh vnitřních tepelněizolačních kontaktních systémů (ETICS) 

- TP 02 – 2007 Posouzení spolehlivosti připevnění vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů 
(ETICS) 

- TP 03 – 2007 Detaily řešení vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů (ETICS) 

- TP 04 – 2007 Specifikace a provádění vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů (ETICS) 

Při stavebních pracích je třeba respektovat technologický předpis výrobce konkrétního ETICS. 

 

Postup provád ění 

Založení: 

Zateplovací systém se založí na zakládací lištu. Jednotlivé díly zakládací lišty se spojují plastovými 
spojkami. Zakládací lišta bude osazena i v nadpraží nad vchody do budovy. 

Izolant soklu bude založen cca 300 mm pod úroveň terénu. 

Lepení: 

Lepicí hmota se na desku tepelné izolace nanáší souvisle po obvodě desky v šířce 50 až 80 mm a 
jako terče velikosti dlaně v podélné ose desky, variantně, při dostatečné rovinnosti, celoplošně. 

Desky tepelné izolace se lepí na vazbu, a to se vzájemným posunutím minimálně 150 mm a bez 
mezer. Případné mezery se nesmí vyplňovat lepicí hmotou. Úzké mezery v pěnovém polystyrenu 
lze vyplnit nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou, větší mezery vtlačením přířezu tepelné izolace. 
Desky tepelné izolace nesmí být kladeny tak, aby spáry mezi deskami tepelné izolace, ať už 
vodorovné nebo svislé, končily v rohu ostění, nadpraží nebo parapetu. 

Tepelněizolační desku z plochy fasády klást s přesahem do plochy otvoru o více než tloušťku 
budoucího zateplení ostění a nadpraží. Až teprve takto vzniklý prostor v ostění a nadpraží se 
doplní tepelněizolační deskou rozměrově upravenou pro tento detail. Podle této tepelné izolace se 
zařízne a zabrousí přesahující tepelná izolace z plochy. 
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Rám okna je osazen 100 mm od vnějšího líce obvodových stěn. Ostění a nadpraží oken bude 
opatřeno zateplením tl. 50mm. Ve spáře mezi oknem a izolantem bude použit okenní ukončovací 
profil pro omítky. 

Typ konkrétního použitého izolantu je popsán ve výkresové dokumentaci. Jedná se o fasádní 
polystyrén (EPS šedý) tl. 160 mm v ploše fasády, tl.50 na ostěních a nadpražích oken. Při výměně 
oken byl v místě parapetu pod okenní rám přidán osazovací profil, aby bylo v budoucnu možné 
parapety také zateplit. Použit bude polystyren tl.40mm a 10mm spádový klín – viz Detaily.    

Soklová část bude provedena z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou (např 
dekperimetr sd), případně deskami z extrudovaného polystyrenu (XPS) tl.140mm. 

Kotvení izolace: 

Desky se kotví obvykle po 1 až 3 dnech po nalepení desek, a to v rozích, ve spárách desek a v 
ploše desek. Minimálně se používá 6 ks kotevních prvků/m2. 

Základní vrstva: 

Před prováděním základní vrstvy se osadí ukončovací a rohové prvky a zesilovací přířezy 
skleněné síťoviny (diagonálně v rozích otvorů, na styku dvou různých izolantů apod. Vše se 
vtlačuje do předem nanesené stěrkové hmoty. Skleněná síťovina v ploše se pak zatlačuje do 
předem nanesené stěrky. Skleněná síťovina se pokládá s předepsanými přesahy, min. 100 mm. 
Hladítkem se vložená skleněná síťovina zatlačuje do stěrkové hmoty. Obvyklá tloušťka základní 
vrstvy je 2 až 6 mm, optimální tloušťka je 3 až 4 mm. Základní vrstva včetně skleněné síťoviny 
musí být přetažena přes zakládací lištu. 

Konečná povrchová úprava: 

Základní vrstva se před prováděním konečné povrchové úpravy penetruje. Konečná povrchová 
úprava bude strukturovaná, zatíraná, silikátová probarvená omítka, zrno 2 mm. Na sokl bude 
použita soklová omítka typu marmolit. Na rámy okna bude použit začišťovací okenní profil a na 
nadpraží profil s nosem. Základní barevné řešení a členění fasádní plochy je řešeno v 
dokumentaci, konkrétní čísla barev určí projektant se zástupcem objednatele v rámci autorského 
dozoru při realizaci stavby podle aktuálního vzorníku zhotovitele. Na fasádě je uvažováno 
s vynecháním prostoru pro případné výtvarné dílo ZUŠ – bude upřesněno během realizace.  

 
d.2.6  Zateplení st řešního plášt ě:  

Plochá střecha celého objektu bude nově zateplena.  

Nově navržená skladba střešního pláště je dle požadavků PBŘ klasifikace BROOF (t3)  

Požadavky na provedení střechy jsou definovány především v ČSN 73 1901 Navrhování střech – 
Základní ustanovení 

Stávající skladba střechy bude zachována vyjma fólie z měkčeného PVC na střeše „části A“, která 
bude odstraněna. Po odstranění odtrhávající se konstrukce okraje střechy výšky 150mm a šířky 
200mm, bude vytvořena nová železobetonová atika – viz D.1.2.2 Stavebně technické posouzení 
objektu pro účely zateplení fasády. Odstraněny budou také stávající vpusti včetně izolace 
z asfaltových pasů kolem vpusti (čtverec cca 1x1m) a odvětrávací komínky. Před osazením nových 
vpustí bude prostor kolem vpusti vyspraven a spád k vpusti srovnán se spádem okolní střechy 
rychletuhnoucím betonem. Následně budou osazeny nové vpusti a větrací komínky. Celá krytina 
z asfaltových pasů bude vyspravena (případné boule, vrásy budou prořezány a zalepeny přířezy), 
budou doplněny chybějící pasy kolem vpustí a komínků. Přířezy asfaltových pasů budou také 
vytaženy na nově vzniklé atiky.   

Poté bude vytvořena nová tepelně izolační vrstva ze spádovaných klínů ze stabilizovaného 
pěnového polystyrenu EPS 100 S tl. 140-230 mm montážně nalepená k podkladu. Návrh  
spádových klínů viz. D.1.1.16 kladečský plán spádových klínů  
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Po položení sklovláknité separační textilie (např. FILTEK V)  bude provedena nová hydroizolační 
vrstva z fólie z měkčeného pvc tl.1,5mm, určená k mechanickému kotvení, např. dekplan 76. 
Použity budou kotvy GBST 6 v počtu 3,5-6ks/m², kotvit 70mm pod úroveň střešního pláště (od 
horní hrany stávající hydroizolace), předvtrávat vrtákem ø 5.  

Protokol o tahové zkoušce, návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy mechanickými kotvami  
a schéma oblastí kotvení je přílohou této zprávy. 

Rozhodující detaily střechy jsou součástí dokumentace pod číslem přílohy D.1.1.15  

 
d.2.7  Výpln ě otvor ů: 

Výplně otvorů jsou stávající.  

 d.2.7.1  Okna  

 Okna a prosklené stěny plastové v bílé barvě.  

 d.2.7.2  Dveře 

 Vstupní dveře jsou hliníkové v bílé barvě.  

 
d.2.8  Vnit řní parapety: 

Vnitřní parapety jsou stávající, plastové.   

 
d.2.9  Klempí řské výrobky: 

Veškeré klempířské prvky budou zhotoveny dle ČSN 73 3610 – Navrhování klempí řských 
konstrukcí.  Klempířské výrobky jsou navrženy oplechování parapetů, výměna oplechování stříšek 
nad vstupy a výměny dešťového žlabu a svodu terasy v 1.NP.  

Oplechování parapetů musí být zhotoveno s přesahem za líc zdiva (30mm při šířce oplechování do 
500, jinak 50mm).  

Klempířské prvky jsou navrženy z plechu ocelového pozinkovaného tl. 0,6 mm. Pro kotvení a 
spojování klempířských prvků budou použity příponky, vruty a hřebíky. Veškeré materiály kotevních 
prvků musí být z takových materiálů, které se nebudou navzájem s kotveným materiálem 
negativně ovlivňovat.  

Vnější parapety oken je možné provést i typovými parapety od výrobců plastových oken. 

Klempířské konstrukce a výrobky jsou popsány ve Výpise klempířských výrobků – viz příloha č. 
D.1.1.17. 

 
d.2.10  Úpravy povrch ů: 

d.2.10.1  Omítky  

Vnější omítky: konečná povrchová úprava bude strukturovaná, zatíraná, silikátová probarvená 
omítka, zrno 2 mm. Na sokl bude použita soklová omítka typu marmolit. Na rámy okna bude použit 
začišťovací okenní profil. Základní barevné řešení a členění fasádní plochy je řešeno v 
dokumentaci. Vnější omítky budou provedeny v rámci vnějšího tepelněizolačního kontaktní 
systémy (ETICS) viz. bod d.2.5  Zateplení obvodového pláště.  

 

d.2.10.2  Obklady a dlažby  

Sávající okapový chodníček podél severní fasády bude rozebrán a po zateplení fasády vytvořen 
nový z betonových dlaždic 300/300 mm do pískového lože. 

Stávající dlažba na terase (jižní fasáda části A) bude rozebrána a po opravě izolací bude 
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aplikována nová mrazuvzdorná protiskluzná keramická dlažba, barva šedá, do lepidla např. 
sikabond-t8 – viz  D.1.1.20  Výpis vícevrstvých konstrukcí - skladba S8  

Stávající dlažba u hlavních vstupů do objektu bude rozebrána a po opravě izolací bude aplikována 
nová mrazuvzdorná protiskluzná keramická dlažba, barva šedá, do lepidla např. sikabond-t8 – viz  
D.1.1.20 Výpis vícevrstvých konstrukcí - skladba S7  

 
d.2.11  Výrobky z plast ů: 

Původní kovové větrací mřížky na fasádě budou vyměněny za nové plastové. 

V místě provětrávacích výústků pro větrání střechy budou na zateplovací systém osazeny nové 
plastové větrací mřížky se síťkou proti hmyzu 

Stávající střešní vpusti a odvětrávané komínky budou nahrazeny novými, platovými.   

Podrobnosti viz. Výpis plastových výrobků D.1.1.19. 
 
d.2.12  Nátěry: 

Klempířské výrobky (parapety) budou opatřeny nátěrem vhodným do exteriéru. Barva dle výběru 
investora (v případě použití systémových parapetů bude barva bílá)  

Zámečnické výrobky budou natřeny ochranným nátěrem do vnějšího prostředí (1x základní + 2x 
vrchní syntetický – barva dle výběru investora).  
 
d.2.13  Malby: 

Vnitřní malby nebudou dotčeny. 
 
d.2.14  Zámečnické práce: 

Stávající zábradlí na terase navazující na jižní fasádu části A v úrovni 1.NP bude očištěno a 
opatřeno nátěry – viz bod d.2.12. 

Zchátralý požární žebřík bude vyměněn za nový. Provedení musí odpovídat ČSN 74 3282 - Pevné 
kovové žebříky pro stavby. Vzdálenost stupadla a nové fasády musí mít min. 180mm. 

Podrobnosti viz. Výpis zámečnických výrobků D.1.1.18. 

 
d.2.15  Ostatní konstrukce a práce: 
 
d.2.15.1  Bleskosvod 

V souvislosti se zateplením fasády a střechy bude nutné kompletně demontovat bleskosvod a je 
otázkou, zda bude možné vzhledem k jeho aktuálnímu stavu osadit ho zpět. Bude rozhodnuto na 
místě po demontáži stávajícího bleskosvodu. V případě, že bude dohodnuto osazení nového 
bleskosvodu, navrhne bleskosvod vybraná montážní firma dle ČSN EN 62305 (1-4) - Ochrana 
před bleskem. 

V projektu je naznačeno možné řešení nového bleskosvodu – viz půdorys střechy a technické 
pohledy.  

Objekt je zařazen do třídy LPS II, z toho vyplývají parametry ochrany : 

- poloměr valící koule r=30m 

- velikost ok mřížové soustavy = 10x10m 

- vzdálenost mezi jednotlivými svody = 10m 

Plochá střecha = Jímací vedení ve tvaru mřížové soustavy + svody (po stěnách k zemniči)- provést 
drátem FeZn pr.8mm (nebo AlMgSi pr.8mm) 
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Mřížovou soustavu doplnit tyčovými jímači, nebo pomocnými jímači tak, aby byl zachován 
bezpečný průvěs koule r=30m, s ohledem na případné kovové části zařízení na střeše - oddálený 
hromosvod. 

Obvodový zemnič - doplnění stávajícího základového zemniče - dle potřeby dodržení vzdáleností 
mezi svody 10m - provést z drátu FeZn pr.10mm (nebo pásek FeZn 30x4 mm), uložený v hloubce 
min.= 0,5m a vzdálenosti asi 1m od vnějších (obvodových) zdí objektu 

Ke kolaudaci objektu bude předložená revizní zpráva bleskosvodu 
 
d.2.15.2  Stabiliza ční opat ření 

Požadavky na opatření – viz D.1.2.1 Statické posouzení objektu a návrh stabilizačních opatření. 

Jedná se především o:  

Venkovní ocelové únikové schodiště 

 Schodiště je třeba kvůli zateplovacím vrstvám na fasádě (cca 17cm)  odsadit z nynější polohy o 
20cm, aby zateplení proběhlo mezi schodištěm a lícem objektu průběžně bez přerušení. Dočasné 
odstranění schodiště bude vhodné i pro sanační práce na poruchách fasády vedle schodiště. 
Schodiště a podesta se odstraní a uloží k pozdějšímu použití.  

Na fasádu se pomocí kotev lepených do vývrtů upevní pomocné konzoly z profilů U 200+U100, na 
které se zpětně namontuje podesta.  Podesta se dále podepře dvěma sloupky z trubek pr.102mm. 
Patní plechy trubek se nasadí na trny zalepené do vývrtu do betonové plochy terasy. Pata 
schodiště se upevní kotevními šrouby do betonu terasy v upravené poloze. 

 

Trhliny na fasádě vedle schodiště 

Ve štítové stěně podél osy G se vyskytují výrazné trhliny mezi panely obvodového pláště. Došlo 
k poklesu dílců v úrovni 1.NP o cca 1,5cm a otevření vodorovné spáry mezi dílci 1. a 2.NP, přičemž 
sloupy a průvlaky zůstaly v původní poloze. 

1. po odmontování schodiště se zcela odstraní uvolněná nárožní dozdívka - pilířek průřezu cca 
12x30cm, a to v úrovni 1. a 2.NP. 

2. Ze stěnových panelů se ve vykloněných plochách odstraní omítka. 

3. V místnosti uvnitř se odstraní příčka tl.10cm kolmá na fasádu. 

4. Stěnové panely na rohu se zakotví k nárožnímu sloupu pomocí přiloženého úhelníku a 
kotev vlepených do vývrtů do sloupu a do panelů. Při této práci se utahováním matek 
panely alespoň částečně vrátí do původní polohy (bude-li to možné). Pozor - matky 
utahovat až po plném zatvrdnutí lepidla kotev ! 

5. Další stěnové panely navazující na již upevněný panel se k němu připojí pomocí dvou šikmo 
vedených úhelníků a kotev vlepených do vývrtů do panelů.  

6. Spáry mezi panely se vyčistí a zainjektují reprofilační maltou. 

7. Vnější plocha panelů se případně upraví do roviny šramováním  . 

8. Vnitřní plocha stěny se šikmými úhelníky se zarovná přisazenou příčkou ze SDK desek.  

 

Rozvětralé části omítek 

Na východní straně objektu jsou na nárožích na několika místech známky hloubkového rozvětrání 
omítky, případně i menší části fasádního panelu nebo soklu. Tyto části omítky je třeba odstranit a 
opravit nanesením nové omítky, případně doplněním panelu reprofilační maltou. 

Všeobecně ale platí, že před přiložením zateplovacích vrstev je třeba celoplošně poklepem prověřit 
přídržnost omítky a místa, kde budou nalezeny poruchy opravit omítkou novou. 
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d.2.15.3  vyspravení povrch ů okolo objektu 

Po odstranění živičného chodníku okolo objektu (západní fasáda části A) v šířce cca  0,5m a délce 
cca 12m a provedení zateplení soklu bude asfaltový kryt znovu doplněn. 

Po odstranění betonového chodníku okolo objektu (jižní a východní fasáda části B)  v šířce cca  
0,5m a délce cca 32m a provedení zateplení soklu bude betonový chodník obnoven. 

 
d.2.15.4  Kabelové rozvody po st řeše a fasád ě 

V době zpracování projektu se na fasádě i střeše objektu nacházelo značné množství 
neidentifikovaných kabelových rozvodů, provizorně uložených, nebo provizorně kotvených. Před 
prováděním zateplení fasády a střechy je nutné kabely identifikovat, zmapovat jejich využití a 
nahradit trvalým řešením nebo ideálně úplně odstranit.  

  
d.2.15.5 úklid staveništ ě  

Po dokončení stavebních prací bude proveden úklid dotčených prostor a okolí stavby. 
 
e) bezpečnost p ři užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost ředí 
 
Bezpečnost práce při stavbě i užívání objektu se bude řídit ustanoveními vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 
324/1990 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích", ve znění 
pozdějších předpisů, zvláště Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky“. Technická zařízení budou splňovat požadavky Vyhl. 48/1982 Sb. „kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení“, ve znění pozdějších 
předpisů, zvláště Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. „o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí“. Pracovníci musí používat ochranné pomůcky a musí být stanoveny osoby 
zodpovědné za práci s jednotlivými mechanismy. 

Práce na stavbě se budou řídit hlavně následujícími vyhláškami a předpisy: -vyhl. č. 48/82 Sb. 
základní požadavky zajištující bezpečnost práce a technického zařízení, vyhl. č. 363/2005 Sb., 
vyhl. č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích -vyhl. 110/1975 Sb. registrace pracovních úrazů a hlášení nehod -zákon č. 
133/1985 Sb. o požární ochraně -vyhl. č. 18/1979 Sb., 20/1979, 18/1980.  

Dodavatel stavby musí zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jakož i 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006. 
 
 
f) stavební fyzika - tepelná technika, osv ětlení, oslun ění, akustika / hluk, 
vibrace - popis řešení, zásady hospoda ření energiemi, ochrana stavby p řed  
negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
 
Navržené úpravy zohledňují současné tepelně technické normové požadavky na budovy (ČSN 73 
0540 (1,2). 

Zateplení obvodového a střešního pláště objektu je navrženo na normou doporučené hodnoty. 
Zateplení obvodového pláště bude provedeno pomocí vnějšího tepelněizolačního kontaktního 
systému (ETICS). Navrhovaná hodnota obvodových stěn z tepelného izolantu tl. 160mm v projektu 
činí U= 0,25 W/m2K.  

Zateplení střešního pláště bude provedeno pomocí spádovaných klínů ze stabilizovaného 
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pěnového polystyrenu EPS 100 S tl. 140-230 mm. Navrhovaná hodnota střešního pláště z 
tepelného izolantu průměrné tl. 200mm v projektu činí U= 0,16 W/m2K.  

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí není předmětem této dokumentace. 
 
g) požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Vyplývají z požárně bezpečnostního řešení D.1.3 a jsou zapracovány v Architektonicko- stavebním 
řešení. 
 
h) údaje o požadované jakosti navržených materiál ů a o požadované jakosti 
provedení 
Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti (uvedené v projektové dokumentaci), 
musí s nimi být manipulováno přesně v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a montáž 
(nebo provádění konstrukcí) musí být v souladu s montážními návody konkrétního výrobku nebo 
systému. Dodržení pracovních postupů stanovených výrobcem zajišťuje požadovanou jakost 
provedení. 
 
 
i) popis netradi čních technologických postup ů a zvláštních požadavk ů na 
provád ění a jakost navržených konstrukcí 
 

Použita budou pouze tradiční, praxí ověřená, systémová řešení 

 

j) požadavky na vypracování dokumentace zajiš ťované zhotovitelem stavby - 
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhoto vitele 
 
V případě, že bude nutné provést výměnu bleskosvodu, zajistí zhotovitel vypracování 
dokumentace nového bleskosvodu – viz bod d.2.15.1 této zprávy 
 
k) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konst rukcí a p řípadných 
kontrolních m ěření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povi nných 
- stanovených p říslušnými technologickými p ředpisy a normami 
 
Nejsou stanoveny kontroly zakrývaných konstrukcí, ani kontrolních měření, charakter stavby to 
nevyžaduje. 
 
 
l) výpis použitých norem 
Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, obecnými požadavky na 
využívání území a technickými požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a 
to zejména podle těchto prováděcích předpisů a norem: 

− Vyhláška o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb. 

− Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb 398/2009 Sb. 

− ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov, část 1 až 4 

− ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
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vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

− ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

− ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

− ČSN 73 0821 Požární odolnost stavebních konstrukcí 

− ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování 

− ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou 

− ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 

− ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití 
mechanického upevnění pro spojení s podkladem. 

− ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí  

− ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 

− ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

− ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby 

 
 

 

Přílohy: 

- protokol o tahové zkoušce 

- návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy mechanickými kotvami   

- schéma oblastí kotvení 
 

 

 

 

 

 

Karlovy Vary, 03/2015       Vypracoval: Rudolf Sedláček 

 

 



ORIENTAČNÍ PROTOKOL O PROVEDENÍ TAHOVÉ ZKOUŠKY

dodavatel: odběratel: DEKTRADE Karlovy Vary
a.s.

K O T E V N Í  T E C H N I K A

sklad Ústí nad Labem
Teplická 380 Sportovní 15
403 35 Libouchec 360 01 Karlovy Vary

tel: 603 172 692 tel:

fax: 475 200 555 fax:

IČO: 46036458 IČO: 48589837.
DIČ: CZ7306042579 DIČ: CZ48589837

Věc: Provedení tahové zkoušky

Byla provedena tahová zkouška na střeše objektu za níže uvedených okolností:

objekt: Karlovy Vary, Kollárova 551/17, ZUŠ

kotvení: mechanicky kotvené pásy pomocí: GBST 6

podklad: beton

přístroj: HYDRAJAWS, ET 3B 4154, model 0087/C, TYM1A 4839

datum: 10.4.2014

Provedená zkouška a výsledek:

název zboží katalogové číslo zboží kg/ks min.hodnota

1. GBST 6 370 min 40kg/ks
2. GBST 6 350 min 40kg/ks
3. GBST 6 180 min 40kg/ks
4. GBST 6 260 min.40 kg/ks
5. GBST 6 420 min.40 kg/ks

Výsledek: průměrná hodnota: 316
celkový počet pokusů: 5

Poznámka:  Kotvit 70mm pod úrove ň střešního plášt ě - horní hrana stávající hydroizolace.
Mechanické kotvy podle spádování viz. klade čský plán
Předvtrávat vrtákem ø 5,0.

Zkoušku provedl: 

Petr Štol
Ústí 10.4.2014



Stránka 1/3

Originál dokumentu je založen na centrále Atelieru DEK pod č. z.: 2014-004393-MelM

Návrh fixace hydroizola ční vrstvy   ploché st řechy  

mechanickými kotvami

Objednatel: Název firmy: Rudolf Sedlá ček
IČ: 01479466
Adresa: U Plynárny 312, Nová Role, 36225
Tel.: +420 777 033 897
Email: rudolf.sedlacek@volny.cz

Objekt: Název objektu: Základní umělecká škola
Ulice: Kollárova 551/17
Město: Karlovy Vary
PSČ: 36001

Objednatel  požaduje  provést  návrh  minimálního  počtu  kotevních  prvků  pro  připevnění 
povlakové izolace k podkladu proti účinkům sání větru. 

1 Podklady
[1] ČSN 73 0600 „Hydroizolace staveb – Základní ustanovení“

[2] ČSN 73 0606 „Hydroizolace staveb -  Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení“

[3] ČSN 73 1901 „Navrhování střech – Základní ustanovení“

[4] ČSN EN1991-1-4  (73  0035)  –  Zatížení  konstrukcí  –  č.1-4:  Obecná  zatížení  –  Zatížení 
větrem

[5] ETAG  006  SYSTÉMY  MECHANICKY  KOTVENÝCH  PRUŽNÝCH  STŘEŠNÍCH 
HYDROIZOLAČNÍCH POVLAKŮ

[6] Informace sdělené objednatele, půdorys střechy – vypracoval Rudolf Sedláček (5/2014)

U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu návrhu.

2 Popis objektu dle objednatele 
Jedná  se  o  plochou  střechu  objektu  A  a  B  umělecké  školy  o  půdorysných  rozměrech 
52,795x10,58 m. Střecha se nachází ve výšce 7,8 m nad okolním terénem. Střecha je ukončena 
po obvodě atikou, která po zateplení vystupuje nad přiléhající vrstvu střechy 0,15 m. Ve výpočtu 
tedy uvažujeme výšku atiky 0,15 m.

Podle  umístění  objektu  v  krajině  je  ve  výpočtu  uvažováno  s  kategorií  terénu II., referenční 
rychlostí větru 22,5 m.s-1 a nadmořskou výškou 500 m n.m. 
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3 Návrh kotvení a výsledky výpo čtu
Předpokládáme, že povlaková izolace DEKPLAN 76  tl. 1,5 mm a šířky role 1,6 m (PVC-P fólie) 
bude kotvena do nosné betonové konstrukce. 

S ohledem na skutečnost,  že objednatel nespecifikoval  přesný kotevní prvek,  je pro potřeby 
návrhu uvažováno s návrhovou únosností jednoho kotevního prvku 0,4kN.

Pro  volbu  vhodného  kotevního  systému  a  ověření  únosnosti  podkladu  je  nutné  provedení 
tahových  zkoušek  v  souladu  s  ETAG  006,   –  Provádění  výtažných  zkoušek  na  stavbě, 
autorizovanou osobou. Pro ověření požadované únosnosti kotevního prvku (400N) je nutné na 
stavbě dosáhnout průměrné výtažné síly nejméně 1200N na kotvu (uvažováno s bezpečnostním 
koeficientem  3).  Zároveň  doporučujeme, aby jednotlivé výtažné síly byly větší než  1000N.  V 
případě,  že  kotevní  prvek  tyto  požadavky  nesplňuje,  měl  by  být  navržen  a  ověřen jiný  typ 
kotevního prvku nebo jiný způsob stabilizace.

Upozor ňujeme,  že  informace  z  protokol ů  orienta  č  ních   výtažných  zkoušek  dodavatel ů 
kotevních prvk ů obvykle nejsou dostate čným podkladem pro ov ěření návrhu kotevního 
systému. Dodavatelé kotev na základ ě těchto zkoušek obvykle odmítají právní závaznost, 
a tedy za fixaci st řechy zůstává zodpov ědnost na realiza ční firm ě!

Provedení tahových zkoušek  v  souladu s ETAG 006,  a zpracování statického návrhu fixace 
střechy autorizovanou osobou je  možné objednat  u společnosti  DEKPROJEKT s.r.o.  -  člena 
skupiny ATELIER DEK jako komerční zakázku.

3.1 Fixace skladby střechy
Sektory a počet kotev fixace střechy (ve výšce 7,8m nad okolním terénem)

Sektor
Vnější tlak 

větru 
[kN/m 2]

Počet 
kotev 

[ks/m 2]

Osová 
vzdálenost 

kotevních prvk ů

[mm]

Vzdálenost 
jednotlivých 
řad kotev

[m]

Šířka 
pruh ů folie

[m]

Plocha 
sektoru 

[m 2]

Přibližný 
počet 
kotev 
[ks]

F -2,37 6,0 220 # 0,75 # 1,60 116,9 702
G -1,92 5,0 130 1,49 1,60 89,6 448
H -1,25 3,5 190 1,49 1,60 261,6 916

Předpokládaný min. po čet kotev pro fixaci st řechy x 2066
Poznámka: 
# … Pro  velký  počet  kotev  a  pevnost  folie  v  odlupu  je  nutné  provést  kotvení  folie  v  řadách  jejichž 

vzdálenost je uvedená v tabulce. Hlavy kotev jsou překryty přířezy nebo vedlejším pruhem folie
x … Předpokládaný  minimální  počet  kotev  pro  fixaci  střechy  představuje  minimálně  nutné  množství 

kotvících prvků. V této hodnotě nejsou zohledněny kotevní prvky pro pracovní připevnění tepelně-
izolačních desek apod.
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4 Závěr

Návrh vhodného kotevního prvku je nutné ověřit tahovými zkouškami dle ETAG 006, na základě 
kterých se ověří jeho dostatečná soudržnost s podkladem. 

Pro zajištění stability kotvené skladby střechy je nezbytnou podmínkou vzduchotěsné uzavření 
obvodu povlakové hydroizolace vůči podkladu. 

Schéma větrových oblastí vychází z podkladů dodaných objednatelem.

Tento  dokument  nenahrazuje  projektovou  dokumentaci.  V  případě  zájmu  o  zpracování 
projektové dokumentace se pro zprostředkování služby obraťte na regionálního technika na níže 
uvedených kontaktech.

Zásady navrhování,  typové detaily a technologické postupy zpracování jednotlivých materiálů 
jsou  uvedeny  v  aktuálních příručkách  „DEKPLAN  –  Montážní  příručka“  a  „KUTNAR  Ploché 
střechy – skladby a detaily“ vydané společností DEK a.s. Publikace lze nalézt na  www.atelier-
dek.cz v záložce „Knihovna publikací“.

Přílohy: 1 x A4 – Schéma větrových oblastí střechy

V Chomutově dne 9.4.2014 ATELIER DEK, DEKTRADE a.s.
Miroslav Melka
mail: miroslav.melka@dek-cz.com
Mobil: +420 739 388 056
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