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TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

A.A.A.A.1111        IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJEIDENTIFIKAČNÍ ÚDAJEIDENTIFIKAČNÍ ÚDAJEIDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE::::    

A1.1 Údaje o stavb ě 

Název stavby: Modernizace oplocení areálu – technický návrh  

 ZŠ Karlovy Vary – Poštovní 19 

Umístění stavby: č. parc. 283/1, 283/42, 283/43, k.ú. Tuhnice 

Předmět PD: Oprava oplocení 

A1.2. Údaje o stavebníkovi 

Stavebník: Statutární město Karlovy Vary  

 Moskevská 21, K. Vary 

A1.3. Údaje o zpracovateli PD     

Hlavní projektant: Ing. Renata Novotná, č. autorizace ČKAIT 0300401,  

 AI  pro pozemní stavby 

 Blahoslavova 93/17, 360 09 K. Vary 

 

A.2A.2A.2A.2        VŠEOBECVŠEOBECVŠEOBECVŠEOBECNĚNĚNĚNĚ::::        

Jedná se o opravu stávajícího oplocení. Oplocení u hlavní brány je tvořeno ocelovými sloupky 
zabetonovanými do bet. podezdívky a ocelovými rámovými plotovými poli vyplněnými čtyřhranným 
pletivem. Ze strany školy přiléhá zatravněný terén až k horní úrovni podezdívky. Ze strany ulice je 
chodník, který je cca o 250 až 380 mm níže. Podezdívka je značně narušena, plotové výplně jsou 
zprohýbané a částečně zkorodované. Hlavní vstup tvoří brána z ocelových profilů. 

Část bočního oplocení přiléhající k rohu oplocení u vstupu do areálu školy je shodné konstrukce. 
V odlehlejší části u zahrádek je oplocení tvořeno železobet. sloupky s nataženým drátovým pletivem a 
ostnatým drátem. Sloupky jsou nakloněné, pletivo zprohýbané a porušené. Terén na obou stranách 
zatravněný. 
 

A.3A.3A.3A.3        VYTÝČENÍVYTÝČENÍVYTÝČENÍVYTÝČENÍ::::        

Polohové je dáno stávající polohou plotu. Konec opravy je u již vyměněné části. 

Výškově vztáhnout k úrovni asfaltového chodníku. 

V místě stavby se nacházejí podzemní sítě. Před zahájením stavebních prací je nutné nechat je vytyčit 
správci. Výkopy a bourání provádět ručně!Výkopy a bourání provádět ručně!Výkopy a bourání provádět ručně!Výkopy a bourání provádět ručně!    

    

A.4A.4A.4A.4        KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍKONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍKONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍKONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ::::        

Oplocení sOplocení sOplocení sOplocení s    podezdívkou:podezdívkou:podezdívkou:podezdívkou:    

bude realizováno v místě stávajícího plotu s podezdívkou. Typově navržena shodná konstrukce jako 
přilehlý již vyměněný plot. 
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Jedná se o systémové průmyslové svařované panely osazené na ocelové čtyřhranné sloupky (min. 
tech. standard Pilofor). Sloupky budou zabetonovány do podezdívky z plotových dutinových betonových 
tvárnic štípaných (min. tech. standard KB Blok). Podezdívka bude založena na pasech z prostého 
betonu. 

Povrchová úprava ocel. konstrukcí Zn+PVC, lakování 2x. Barva zelená. 

Postup prací: 

- bezpečnostní opatření, zajištění stavby 

- zajištění pozemku školy provizorním oplocením 

- vytýčení a zajištění inženýrských sítí 

- vyřezání náletových křovin v místě trasy oplocení 

- demontáž ocel. konstrukce stávajícího oplocení vč. brány. Odvoz do sběrného dvora 

- odkop – sejmutí drnů a jejich uložení pro zpětné zatravnění 

- odbourání betonové podezdívky š. 240 mm, v´1,1 m. Vybourání patek vratových sloupků 

- oříznutí asfaltu do hl. 50 mm po celé délce 

- vybourání obrubníků přilehlých k podezdívce 

- dokopání v potřebném rozsahu 

- betonáž základového pasu betonem C 20/25. Do betonu osadit trny z bet. výztuže R 8 dl. 1000, po 
200 mm. Betonáž patek vratových sloupků. 

- vyzdění podezdívky z plotových bloků štípaných 

- osazení sloupků a výplní polí a vrat, jejich stabilizace. V místě sloupku odříznout žebro plotové 
tvárnice 

- betonáž plotových bloků C 16/20 

- ze strany zatravnění vložit v místě výškového odskoku drenážní flexibilní trubku DN 80 mm a obsypat 
štěrkem, vyústění na koncích 

- dosyp zeminou 

- obnova drnováním 

- ze strany chodníku obnova zabetonováním cca 30 mm pod konečnou úroveň a doplnit studenou 
asfaltovou směsí 

- odvoz vybouraného a přebytečného materiálu na skládku 

- úklid stavby  

 

Oplocení sOplocení sOplocení sOplocení s    podhrabovými deskami:podhrabovými deskami:podhrabovými deskami:podhrabovými deskami:    

bude realizováno v místě stávajícího plotu bez podezdívky. 

Jedná se o systémové průmyslové svařované panely osazené na ocelové čtyřhranné sloupky (min. 
tech. standard Pilofor). Sloupky budou zabetonovány do betonových patek. Součástí oplocení budou 
prefabrikované železobet. podhrabové desky. V místech většího sklonu terénu bude oplocení 
provedeno s odskoky. 

Povrchová úprava ocel. konstrukcí Zn+PVC, lakování 2x. Barva zelená. 

Postup prací: 
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- bezpečnostní opatření, zajištění stavby 

- zajištění pozemku školy provizorním oplocením 

- vytýčení a zajištění inženýrských sítí 

- vyřezání náletových dřevin v místě oplocení 

- demontáž ocel. konstrukce stávajícího oplocení. Odvoz do sběrného dvora 

- vybourání železobet. sloupků vč. stávajících patek 

- úprava terénu v místě nové brány 

- vyhloubení jam pro základové patky 

- osazení ocel. sloupků, výškové a směrové vyrovnání 

- betonáž patek, beton C12/15 

- montáž držáků podhrabových desek 

- osazení podhrabových desek 

- montáž plotových polí 

- odvoz vybouraného a přebytečného materiálu na skládku 

- úklid stavby 

 

 

Karlovy Vary, srpen 2015  Vypracoval:   Ing. R. Novotná 


