



LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA (OBEDLNÍK)
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA (MÁKA) - VYPRÁVEN V PRŮJEZDU POUŽITÍM DLAŽKICEM
- KERAMICKÁ MRAZUODORNÁ PROTISKLIZNÁ DLAŽBA
- NOVÁ KONSTRUKCE, PŘEVÝ, DLEK

LEGENDA ROZVODŮ INSTALACÍ

- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ SÁLUPROUDÉ ROZVODY
- STÁVAJÍCÍ HORUKOVOU - PRIMER
- STÁVAJÍCÍ HORUKOVOU - SEKUNDÁR

POZNÁMKY

- PŘED ZAPOČETÍM VÝKONŮ A BOURACÍCH PRACÍ POD ROVNÝM PŮDORYS ATRIA VYTÝČIT SKUTEČNÉ TRASY TECHNICKÝCH INSTALACÍ A NÁZEMSKÝCH SÍTÍ (KAN, VODA, HORUKOVOU, PLYN, EL)

±0,000 (PODLAHA 1.NP)

Dodatek		ODVODNĚNÍ PLOCHY PASÁŽE		Datum	
Yed.projektant	ING. HARZER				1/2018
Hlav.int.projektu	ING. DÖRRER				
Zodp.projektant	ING. DÖRRER				
Vypracoval	ING. DÖRRER				
Objednatel	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21				
Investor	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21				
MŮ	KARLOVY VARY I SO KARLOVY VARY				
Stavba	KARLOVY VARY, T. G. MASÁRYKA 3/541, KINO ČAS	Formát	10 A4		
Akce	OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO STROPU KINA, ODVODNĚNÍ STŘECHY	Datum	10/2016		
Objekt		Stupeň	DPS		
Dílčí část	D.1.1 ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	Č. zakázky	1608 015.4		
Obsah	PŮDORYS 1.NP	Mřížko	Č.přílohy		
		1:50	D.1.1.2		

