





Detail osazení okna
1:5



- LEGENDA:**
- ① VYSPRAVENÍ OSTĚNÍ VC MALTOU
 - ② KLEMPÍŘSKÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU
Parapetní plech tovarně vyrobený
- osazení na stranách se zařazením pod omítku
- upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou
- osazení na XPS nízkoexpanzní pěna
 - ③ PŘECHODOVÁ LIŠTA SE SÍTOVINOU
 - ④ PU TMEĽ
 - ⑤ KLÍN XPS + nízkoexpanzní pěna
 - ⑥ PARAPETNÍ PODKLADNÍ PROFIL



INDEX ZÁŘEBA		DATUM	JMÉNO	PODPIS
Vedoucí projektant	Vopat Věroslav Ing.	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:100
Projektant		Schválí		Počet A4 6
bpo	Modernizace - výměna stávajících oken a dveří za okna a dveře odlišných parametrů, Základní umělecké školy Antonína Dvořáka, Šmeralova 32, Karlovy Vary			Stupeň projektu DSJ
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV	ČÁST (SO PS): Projektová dokumentace			Datum dokončení 30.08.2019
Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416	OBSAH: Pohled 3+4+5+6			Číslo zakázky 9225-25
projekty@bpo.cz www.bpo.cz	OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary			Číslo archivu: BPO 5-104319