



Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o.
Botanická 256
360 02 Karlovy Vary 2
IČ: 25224581

Karlovy Vary, dne: 10.02.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-19973/2015

Vyřizuje: Uhlík Zdeněk

Tel: 353 118 433

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Karlovy Vary, divadlo Husovka-stavební úpravy a oprava fasády, odvlhčení a sanace v 1PP-výkon činnosti koordinátora BOZP-zpracování ohlášení stavby pro IP, vypracování plánu BOZP, kontrolní dohled, účast na kontrolních prohlídkách stavby, vypracování závěrečného vyhodnocení			22.000,- Kč bez DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	30.09.2015
	Způsob platby	

Poznámka:

objednávka číslo 14-20/2015 v knize

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město
KARLOVY VARY
(25)

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic



Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02, Dalovice - Karlovy Vary, IČ: 25 22 45 81 DIČ: CZ25 22 45 81

Pro: Statutární město Karlovy Vary – odbor rozvoje a investic

Věc: Cenová nabídka

Akce: Karlovy Vary, Divadlo Husovka, Stavební úpravy a opravy, odvlhčení a sanace v 1.PP

Kalkulace ceny bez DPH:

Jednotkové ceny:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - Hodinová sazba: | - na staveništi: | 400 Kč / hod. |
| | - v kanceláři: | 400 Kč / hod. |
| - Náklady na dopravu: | obsaženy ve výše uvedené hodinové sazbě | |
| - Náklady na ztrátu času při dopravě: | obsaženy ve výše uvedené hodinové sazbě | |

Celkové předpokládané náklady na akci:

- | | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| - vypracování plánu BOZP: | 20 hod * 400 Kč/hod = | 8.000 Kč |
| - aktualizace plánu BOZP: | 5 hod * 400 Kč/hod = | 2.000 Kč |
| - pravidelné kontroly stavby: | | |
| | <u>2 měsíce * 10 kontrol/měsíc * 1,5 hod * 400 Kč/hod =</u> | <u>12.000 Kč</u> |
| - cena celkem bez DPH: | | 22.000 Kč |

V Karlových Varech 09. 02. 2015

Ing. Martin KOPTA