DODATECNE INFORMACE
Veftejna zakazka ,,Karlovy Vary, ulice Kollarova — parkovaci stani"

Dotazy uchazece:
Dotaz: VV, SO 101 obsahuje pol.

12 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH
Odkoupi zhotovitel
Kce A+B 2197*0.04 = 87,880 [A]

Ze ZD neni zfejma vykupni cena za frézovanou? Soucasti ZD neni kupni smlouva na
vyfrézovany material. Prosim o dopInéni ZD.

Dotaz: VV, SO 101 obsahuje pol.

| s 11220 |ODSTRANENT PAREZU D DO 0,9M

Pokud jde likvidace pafezu za zhotovitelem, chybi ve VV poplatek za skladku. Prosim o
opravu VV.

Dotaz: VV, So 101 obsahuje pol.

1] 12273 [oDKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | M3 222,670

Zemina po sejmutidrnu, tl. 100 mm - v mistech, kde dochdzi k vykopim v
zelené plose 623*0,1 =62,300 [A]

Vykop pro schodisté 0.8*3 = 2,400 [D]

Vykopy v misté svaht 0,5%40 = 20,000 [F]

Celkové mnozstvi = 84,700

Uvedena vyméra (222,67m3) neodpovida skute¢né vymeéie (84,7m3). Prosim o opravu dané
poloZky a polozky s tim souvisejici.

Odpovédi zadavatele:

Dotaz ¢.1 Frézovana bude odvazena na deponii zadavatele — polozka byla opravena

Dotaz ¢.2 Likvidace patezl je soucasti polozky, véetné skladkovného — opraveno, popsano v
polozce

Dotaz ¢.3 Chyba programu, vypocet spravny, ale nedoslo ke zméné vysledku — opraveno

Zadavatel na zakladé vySe uvedeného uverejnil aktualizovany Soupis praci s vykazem vymér.
Vzhledem k rozsahu uprav tohoto Soupisu praci s vykazem vymér nebude prodlouZen termin

pro podani nabidek. . I Digitalné podepsal Ing.
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