

Adresáti:

Zájemci o veřejnou zakázku

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA
Ing.Bergman

KARLOVY VARY
dne:06.10..2011.

VĚC:

Veřejná zakázka

**“Karlovy Vary, alternativní napojení objektu bazénu na zdroj elektrické energie “
dodatečné informace k zadávacím podmínkám.**

Na základě upozornění uchazeče o veřejnou zakázku ze dne 5.10.2011 Vám sdělujeme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem “Karlovy Vary, alternativní napojení objektu bazénu na zdroj elektrické energie “:

- K textu návrhu smlouvy o dílo, příloha č.2 Výzvy více zájemcům k podání nabídky:
V článku V. Cena a způsob plnění, v odstavci č.5.4 se mění text začátku první věty následovně:
“ 5.4. Do **patnácti** dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla....”
- K textu návrhu smlouvy o dílo, příloha č.2 Výzvy více zájemcům k podání nabídky:
V článku VIII. Cena a způsob plnění, v odstavci č.8.2. se mění text první věty následovně:
“ 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí

Poučení: Uchazeči změni v tomto smyslu text návrhu smlouvy o dílo ve své nabídce.


Statutární město
KARLOVY VARY
(11)

Ing.Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic
za objednatele

CO: Vlastní

