



Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary,
odbor majetku města Magistrátu města Karlovy Vary,
Moskevská 2035/21, 361 20, Karlovy Vary,
IČ: 00254657
zastoupené Ing. Janem Choulíkem, vedoucím odboru majetku města

Veřejná zakázka: „Volnočasový areál Rolava - břehy Mlýnského rybníku - úprava vodohospodářských poměrů“.

Věc: Dodatečná informace č. 2.

Vážený dodavateli,
shora uvedený zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky: „Volnočasový areál Rolava - břehy Mlýnského rybníku - úprava vodohospodářských poměrů“, vyhlášené dne 6. 8. 2015.

Dodatečná informace č.2:

Ve SO.01 01 - Soupis prací dochází ke změně položky 25 a 26. Nově/správně:

č. 25 3 614,25 m²

a

č. 26 722,85 m.

25	K	457971122	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š přes 3 do 7,5 m	m ²	3 614,25
26	M	693110710	geoNetex S/S07 šíře 500 cm, 200 g/m ²	m	722,85

From: Jan Jirásek [mailto:jan_jirasek@outlook.com]

Sent: Sunday, August 09, 2015 4:34 PM

To: Ing. Míla Čáp Ph.D.

Subject: RE: Volnočasový areál Rolava II.etapa - úprava břehů - II.část-revize C - upřesnění položky geotextilie

Položka č. 26 má být správně 688,43 m, po započtení ztratného ve výši 5% jsou položky takto:

č. 25 3 614,25 m²

č. 26 722,85 m.

Ing. Jan Jirásek

projektová a inženýrská činnost v oboru
vodního hospodářství a krajinného inženýrství
tel.: 723 627 918, IČ: 753 212 97
Stromovka 4709, 430 01 Chomutov

Zadavatel se tímto omlouvá dodavatelům za nesrovnalosti v dokumentaci bouracích prací.

V Karlových Varech dne 12. 8. 2015

otisk úředního razítka

Ing. Jan Choulík
vedoucí odboru majetku města