

Doplnění Zadávací dokumentace

„Sanace skalního masivu na pozemku 1219, k.ú. Karlovy Vary – I. etapa – odtěžení zeminy“

Na základě povinné prohlídky stanovené v předmětné Výzvě k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 14. 9. 2011 se zadávací dokumentace doplňuje pro stanovení ceny díla takto:

Objemová jednotka **m³** se mění na jednotku hmotnosti **t**. Pro stanovení ceny se proto naceňuje cena za **1 tunu** materiálu, nikoli za 1 m³. Konečná cena je totožná pro veškerý odtěžený materiál – bez ohledu na to, jestli se jedná o náletové dřeviny a kořeny, zeminu nebo kameny a musí obsahovat veškeré režijní náklady včetně **zajištění hrany skály**, aby nemohlo dojít ke zřícení kamenů popř. jiného materiálu do zadního traktu domu, jež se nachází pod skalním masivem. **Toto zajištění je nezbytným požadavkem Zadavatele.**

Zájemce o tuto veřejnou zakázku malého rozsahu provede místo nacenění prázdného výkazu výměr, nacenění na základě prohlídky místa plnění cenou za 1 tunu, v níž se promítnou veškeré náklady spojené s veřejnou zakázkou.

Původní uvedená maximální cena (uvedena za 1 m³) se tímto ruší.

Zájemce o veřejnou zakázku ve své nabídce uvede lokalitu umístění kontejneru v návaznosti na způsob dopravy odtěženého materiálu do kontejneru.

Pro finanční plnění ze strany zadavatele je bezpodmínečnou podmínkou uvedení stezky Stezky Jean de Carro do původního stavu.

Příloha: Krycí list