
Výkaz výměr Volnočasový areál Rolava II. eatapa - Úprava břehů - I. část - dodatek č. 01

Ostatní práce a konstrukce

Demontáž panelů

115 m x 3 m 345 m2

Dočasná páteřní  komunikace ve dně rybníka

Celková délka komunikace 500 m.
390 m komunikace bude pokryto panely z ostrůvků.
Zbývajících 110 m bude zřízeno z dovezených pronajatých panelů IZD 300x200x15 (20t).

Ochranná konstrukce dráhy in-line

pískový podsyp: 17.30 m2 x 7.3m = 126.29 m3

silniční panel: 30 ks IZD 300x200x15 (20t)

Stabilizační zához podél kamenné dlažby

Celková plocha 0.32 m2 x 57.17 m 18.29 m3

Z toho 10.52 (57.5%) činí zához a zbytek 7.77 (42.5%) činí štěrk fr. 63 - 125 mm

Boční zídky oddělující dlažbu od pohozu

plocha x tloušťka x počet kusů
7,95 m2 x 0,30 m x 2 ks = 4.77 m3

Boční zídky schodišť

v dlažbě:
6,28 m2 x 0,30 m x 2 ks = 3.77 m3

v pohozu:
5,62 m2 x 0,30 m x 2 ks = 3.37 m3
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