1.4 A Souhrnna zprava

1.4.1 Identifika¢ni tidaje stavby

Nazev stavby: Karlovy Vary, Poc¢erny chodnik a stavebni upravy plochy p.¢. 1421/2
C3 Prelozka sdélovaciho kabelu

Misto stavby: Pocerny

Kraj: Karlovarsky

Ugel stavby: pielozeni a ochrana kabelti Telefoénica O2 Czech republic a.s.

Druh stavby: Liniova

Zhotovitel stavby: bude vybran vybérovym fizenim

1.4.2 Identifika¢ni daje investora
Objednatel: Mésto Karlovy Vary,

Sidlo objednatele: Moskevska 21, Karlovy Vary 361

1.4.3 Identifika¢ni daje projektanta

Projektant: PRORADON, s.r.o.

Sidlo: Husova 954/43

IC: 280 11 503

Zapis v obch. rejstiiku: Krajsky soud Plzen, oddil C, vlozka 21338
Autorizace: Cislo 23341, Ing. Ludék Blaha

1.4.4 Vécné a Casoveé vazby
stavbu je tfeba koordinovat s vystavbou stavebnich uprav plochy p.c. 1421/2

1.4.5 Skladba projektové dokumentace
jeden svazek, bez ptiloh
1.4.6 Vychozi a pouzité podklady pro zpracovani PD
- projekt akce Karlovy Vary, Po¢erny chodnik a stavebni tpravy plochy p.¢. 1421/2-INPLAN

Cz
- vypujcka digitalni dokumentace-O2



1.5 B Technicka zprava

1.5.1 Charakteristika uzemi stavby

Stavba se nachéazi v centru obce Pocerny u silnice na Chodov.
1.5.2 Zdtvodnéni stavby

V pfedmétné lokalité je planovana vystavba zpevnénych ploch pro parkovani, jejich umisténi je odlisné
od nyné&j$ich zpevnénych ploch a proto je nutné kabely ulozit do novych tras, aby byly splnény pozadavky na
jejich ochranu.

1.5.3 Vliv stavby na zivotni prostfedi

Stavba nebude mit vliv na Zivotni prostfedi v rdmci vystavby, ani za provozu stavby.

1.5.4 Zemni prace, popis tras

Trasa prelozky za¢ina dle polohopisného planu cca 15m od rozvadéce 58/0/01/009 smérem vpravo,
oznaceno jako bod A. Odtud bude stavajici trasa ru¢n¢ okopana az k zacatku budouci komunikace. Nova trasa
v tomto seku bude vedle nového kabelu vetejného osvétleni. Do nové trasy bude ptelozen kabel PPFLE 3XN
0,4 vedouci do koncového rozvadéce 009/4 a 009/7. Nova trasa dale pokracuje piechodem pies komunikaci ke
trase kabelu do koncového rozvadéce 009/5 a odtud pies zpevnénou plochu do zeleného pasu vedle oploceni az
pted piechod vozovky, kde bude pielozka koncit. Stavajici trasa kabelti v misté podél oploceni az k bodu B
bude opatrné ru¢né vykopana. Poté budou dva kabely 10XN 0,4 a kabel 3XN 0,4 vedouci do rozvadéce 009/6
preruseny v bodé A a vytazeny z chranicek NOVOTUB do bodu B. Nyni bude provedena jejich stranova
pielozka blize k oploceni do bodu D a kabely budou zatazeny do nové trasy az za prechod vozovky, kde budou
napojeny na nove¢ polozené prodlouzeni kabeld do bodu A.

POZNAMKA: Stavajici kabely jsou zatazeny v trubkich NOVOTUB. V pripadé, Ze nebude mozné néktery
kabel ze stavajici trasy vytahnout, bude cely usek z bodu A do bodu D nahrazen novym kabelem a kabely budou
spojeny rovnymi spojkami SCX.

Vyska kryti nad kabely v nové trase bude v pfechodu komunikace 0,9m, v zeleném pasu 0,7m a pod
chodnikem 0,4m. Po provedeni vykopt v nové trase bude pfipraveno kabelové loze a do ného budou polozeny
trubky NOVOTUB v kterych bude umistén kabel. Piechody pies vozovky budou dale chranény trubkami PE
110. Poté bude trasa pfisypana prosetou zeminou bude ulozena vystrazna folie s potiskem a vykop bude
dosypan a zhutnén.

Oteviené vykopy musi byt zabezpeceny proti trazu chodct. Dale musi byt oteviené vykopy oznaceny
tak, aby ve dne, za ztizené viditelnosti i v noci nemohlo dojit k Grazu chodci ani ostatnich G¢astniki silni¢éniho
provozu.

Po dokonceni stavby budou vSechny zpevnéné plochy uvedeny do ptivodniho, poptipadé do nalezitého
stavu, rovnéz plochy travnikdi nutno upravit zadrnovanim, poptipadé dosypanim ornice a osetim travnim
semenem, definitivni Gpravy je nutno koordinovat s celou stavbou chodniku a ostatnich stavebnich uprav.

Pfi praci na stavbé budou respektovana tato ustanoveni a pfedepsané pracovni postupy:
a) Budou respektovany podminky jednotlivych organizaci a majiteld nemovitosti
b) Budou dodrzovana ustanoveni CSN 736005 - Prostorové tprava vedeni technického vybaveni
C) Stavba bude provedena podle platnych predpisii a smérnic spole¢nosti Telefonica O2 Czech Republic a.s.
d) Stavbu miZze provadét pouze organizace, ktera je opravnéna ke vstupu do zafizeni O2,

1.5.5 Stavebné technické feseni — technologie a montaz

V ramci stavby dojde k pferuseni kabelt.
Po provedeni vSech vykopovych praci a zalozeni novych chrani¢ek Novotub budou stavajici kabely pieruseny
v bodé A a zatazeny do novych tras. Nové kabely, které je nutné piilozit z divodu, Ze nova trasa je del$i nez
pavodni budou za pomoci spojek SCX 43/8-130 napojeny v bodé A a dale spojeny se stavajicimi kabely, které
byly nové¢ zatazeny do nové trasy.

Konce trubek PE 110 zaloZenych pies prechody vozovek a mista spojek na kabelech budou ozna¢eny
mini MARKEREM.



Pted zapocetim prekladky kabeld je nutné preméfit stav vodici stavajicich kabeld. Tato méfeni zapsat do
protokolu a sepsat o tomto zapis se zastupci O2.

Po dokonceni montaze bude provedena na MK kontrola vSech rozhodujicich parametrii vedeni dle
ptisluSnych TPP a dale v rdmci zavaznych méfeni, méfit provozni utlum pii kmitoctu 40kHz, 150 kHz a 1024
kHz. Bude provedena kontrola izolacnich stavii pracovnich vodic¢ti i félie. Veskera méfeni budou zapsana do
ptisluSnych méfticich protokoli ve smyslu platnych pfedpisi. O tomto novém méfeni bude opét sepsan zapis,
aby bylo zfejmé, Zze nedoslo ke zhorSeni méfenych parametrt prekladanych kabell a trubek.

Geodetické zaméieni skute¢ného provedeni stavby zajisti dodavatel stavby. OD bude zpracovano podle
platnych smérnic spolecnosti Telefonica O2 - TD 000002 verze 3. Navaznosti vyfeSit zapracovanim do
podkladovych dat(exportu), ktery na vyzadani doplni DLSS do pfiloh akce v IPMS.

1.5.6 Bezpecnost prace a protipozarni ochrana
Pti vystavbé je nutno respektovat BOZP.

S ohledem na charakter stavby (liniova) neni nutno fesit specidlni protipozarni opatfeni. Nutno vSak
vhodnou organizaci prace zhotovitele umoznit prijezdnost komunikaci pro pozarni techniku.

Upozornéni pro investora:

Je nutne zajistit uzavreni smluv na vécna bremena a smlouvu o vynucene
prekladce se spolecnosti Telefonica O2 Czech Republic a.s..




