
  1.4 A Souhrnná zpráva 

 
1.4.1 Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:        Karlovy Vary, Počerny chodník a stavební úpravy plochy p.č. 1421/2 
  C3 Přeložka sdělovacího kabelu 
   

Místo stavby:                   Počerny 

Kraj: Karlovarský 

Účel stavby:  přeložení a ochrana kabelů  Telefónica O2 Czech republic a.s. 

Druh stavby: Liniová 

Zhotovitel stavby: bude vybrán výběrovým řízením 

 

 

1.4.2 Identifikační údaje investora 

 

Objednatel: Město Karlovy Vary,   

 

Sídlo objednatele: Moskevská 21, Karlovy Vary 361  

  

 

1.4.3 Identifikační údaje projektanta 

 

Projektant: PRORADON, s.r.o. 

Sídlo: Husova 954/43 

IČ: 280 11 503 

Zápis v obch. rejstříku: Krajský soud Plzeň, oddíl C, vložka 21338 

Autorizace: číslo 23341, Ing. Luděk Bláha 

 

1.4.4 Věcné a časové vazby 

stavbu je třeba koordinovat s výstavbou stavebních úprav plochy p.č. 1421/2 

 

1.4.5 Skladba projektové dokumentace 

 

jeden svazek, bez příloh 

 

1.4.6 Výchozí a použité podklady pro zpracování PD 

 

- projekt akce Karlovy Vary, Počerny chodník a stavební úpravy plochy p.č. 1421/2-INPLAN 

CZ 

- výpůjčka digitální dokumentace-O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      1.5 B Technická zpráva 
 

1.5.1 Charakteristika území stavby 

 Stavba se nachází v centru obce Počerny u silnice na Chodov. 

1.5.2 Zdůvodnění stavby 

 V předmětné lokalitě je plánována výstavba zpevněných ploch pro parkování, jejich umístění je odlišné 

od nynějších zpevněných ploch a proto je nutné kabely uložit do nových tras, aby byly splněny požadavky na 

jejich ochranu. 

1.5.3 Vliv stavby na životní prostředí  

  

 Stavba nebude mít vliv na životní prostředí v rámci výstavby, ani za provozu stavby.  

 

1.5.4 Zemní práce, popis tras 

 Trasa přeložky začíná dle polohopisného plánu cca 15m od rozvaděče 58/0/01/009 směrem vpravo, 

označeno jako bod A. Odtud bude stávající trasa ručně okopána až k začátku budoucí komunikace. Nová trasa 

v tomto úseku bude vedle nového kabelu veřejného osvětlení. Do nové trasy bude přeložen kabel PPFLE 3XN 

0,4 vedoucí do koncového rozvaděče 009/4 a 009/7. Nová trasa dále pokračuje přechodem přes komunikaci ke 

trase kabelu do koncového rozvaděče 009/5 a odtud přes zpevněnou plochu do zeleného pásu vedle oplocení až 

před přechod vozovky, kde bude přeložka končit. Stávající trasa kabelů v místě podél oplocení až k bodu B 

bude opatrně ručně vykopána. Poté budou dva kabely 10XN 0,4 a kabel 3XN 0,4 vedoucí do  rozvaděče 009/6 

přerušeny v bodě A a vytaženy z chrániček NOVOTUB do bodu B. Nyní bude provedena jejich stranová 

přeložka blíže k oplocení do bodu D   a kabely budou zataženy do nové trasy až za přechod vozovky, kde budou 

napojeny na nově položené prodloužení kabelů do bodu A. 

 POZNÁMKA: Stávající kabely jsou zataženy v trubkách NOVOTUB. V případě, že nebude možné některý 

kabel ze stávající trasy vytáhnout, bude celý úsek z bodu A do bodu D nahrazen novým kabelem a kabely budou 

spojeny rovnými spojkami SCX. 

 Výška krytí nad kabely v nové trase bude v přechodu komunikace 0,9m, v zeleném pásu 0,7m a pod 

chodníkem 0,4m. Po provedení výkopů v nové trase bude připraveno kabelové lože a do něho budou položeny 

trubky NOVOTUB v kterých bude umístěn kabel. Přechody přes vozovky budou dále chráněny trubkami PE 

110. Poté bude trasa přisypána prosetou zeminou bude uložena výstražná folie s potiskem a výkop bude 

dosypán a zhutněn. 

  Otevřené výkopy musí být zabezpečeny proti úrazu chodců. Dále musí být otevřené výkopy označeny 

tak, aby ve dne, za ztížené viditelnosti i v noci nemohlo dojít k úrazu chodců ani ostatních účastníků silničního 

provozu.  

 Po dokončení stavby budou všechny zpevněné plochy uvedeny do původního, popřípadě do náležitého 

stavu, rovněž plochy trávníků nutno upravit zadrnováním, popřípadě dosypáním ornice a osetím travním 

semenem, definitivní úpravy je nutno koordinovat s celou stavbou chodníku a ostatních stavebních úprav.  

  

 Při práci na stavbě budou respektována tato ustanovení a předepsané pracovní postupy: 

a)  Budou respektovány podmínky jednotlivých organizací a majitelů nemovitostí 

b)  Budou dodržována ustanovení ČSN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení 

c)  Stavba bude provedena podle platných předpisů a směrnic společnosti Telefonica O2 Czech Republic a.s. 

d)  Stavbu může provádět pouze organizace, která je oprávněná ke vstupu do zařízení O2,  

 

 

 

1.5.5 Stavebně technické řešení – technologie a montáž 

 

 V rámci stavby dojde k přerušení kabelů. 

Po provedení všech výkopových prací a založení nových chrániček Novotub budou stávající kabely přerušeny 

v bodě A a zataženy do nových tras. Nové kabely, které je nutné přiložit z důvodu, že nová trasa je delší než 

původní budou za pomocí spojek SCX 43/8-130 napojeny v bodě A a dále spojeny se stávajícími kabely, které 

byly nově zataženy do nové trasy. 

 Konce trubek PE 110 založených přes přechody vozovek a místa spojek na kabelech budou označeny 

mini MARKEREM.  



 Před započetím překládky kabelů je nutné přeměřit stav vodičů stávajících kabelů. Tato měření zapsat do 

protokolu a sepsat o tomto zápis se zástupci O2. 

  Po dokončení montáže bude provedena na MK kontrola všech rozhodujících parametrů vedení dle 

příslušných TPP a dále v rámci závazných měření, měřit provozní útlum při kmitočtu 40kHz, 150 kHz a 1024 

kHz. Bude provedena kontrola izolačních stavů pracovních vodičů i fólie. Veškerá měření budou zapsána do 

příslušných měřících protokolů ve smyslu platných předpisů. O tomto novém měření bude opět sepsán zápis, 

aby bylo zřejmé, že nedošlo ke zhoršení měřených parametrů překládaných kabelů a trubek. 

 

  

 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby zajistí dodavatel stavby. OD bude zpracováno podle 

platných směrnic společnosti Telefónica O2 - TD 000002 verze 3. Návaznosti vyřešit zapracováním do 

podkladových dat(exportu), který na vyžádání doplní DLSS do příloh akce v IPMS.   
 

 

1.5.6 Bezpečnost práce a protipožární ochrana 

 

 Při výstavbě je nutno respektovat BOZP. 

 S ohledem na charakter stavby (liniová) není nutno řešit speciální protipožární opatření. Nutno však 

vhodnou organizací práce zhotovitele umožnit průjezdnost komunikací pro požární techniku. 

 

 

 

 

Upozornění pro investora: 

 

Je nutné zajistit uzavření smluv na věcná břemena a smlouvu o vynucené 

překládce se společností Telefónica O2 Czech Republic a.s.. 
 


