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Výkaz výměr

Číslo zakázky: Porticus s.r.o.

Název zakázky: 2.MŠ K.Vary o.p., Sedlec 5 -Zateplení obvodového 

pláště a výměna vnějších výplní otvorů

Klasifikace:    

Fáze zakázky: Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu: 

Komentář zakázky:
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Výkaz výměr

VýměraMJPopisKódIdent.Poř. t

SO_01: Stavební objekt 01

001: Zemní práce

  7,596m3Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3132201101SP1

VýměraVýrazPoř. t
  7,59684,4*0,3*0,31

  7,596m3Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3132201109SP2

  7,596m3Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním174101101SP3

003: Svislé konstrukce

  0,072m3Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong 

hmotnosti 500 kg/m3

311272323SP1

VýměraVýrazPoř. t
  0,072podkroví -parapet ; 1,2*0,1*0,3*21

  4,200m2Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm340239212SP2

VýměraVýrazPoř. t
  4,2002.np niky ; 1,2*1,75*21

005: Komunikace

  5,239m3Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem566901111SP1

VýměraVýrazPoř. t
  1,24116,55*0,5*0,151

  3,99753,3*0,5*0,152

  53,300m2Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem tl 50 mm572952111SP2

VýměraVýrazPoř. t
  53,30053,3*0,5*21

  1,278m2Dlažba betonová zámková tl.6cm přírodní59245110H3

VýměraVýrazPoř. t
  1,24116,55*0,5*0,151

  8,275m2Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 

(dodávka stávající)

596211110SP4

VýměraVýrazPoř. t
  8,27516,55*0,51

006: Úpravy povrchu

  101,076m2Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží612325302SP1

VýměraVýrazPoř. t
  101,076252,69*0,41

  252,690mZačištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů612409991SP2

  686,470m2Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (škrábaná) tl 2 mm620471112SP3

  686,470m2Nátěr základní penetrační pro silikonové tenkovrstvé omítky620471811SP4

  115,857m2Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení620991121SP5

VýměraVýrazPoř. t
  115,8571,459+5,52+94,56+7,018+1,6+5,71

  4,200m2Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně622321121SP6

VýměraVýrazPoř. t
  4,200na zazdívkách ; 1,2*1,75*21

  686,470m2Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%622325101SP7

VýměraVýrazPoř. t
  686,47096,54+7,57+539,39+42,971

  42,200m2Vnější omítka stěn soklová Marmolit složitosti II622461151SP8
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VýměraVýrazPoř. t
  42,20042,21

  171,100m2KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 20 mm s hmoždinkami s 

plastovým trnem

622711112SP9

VýměraVýrazPoř. t
  171,100profilace ; 171,11

  42,970m2KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 50mm hmoždinky s 

plast.trnem vč.systém.lišt

622711115SP10

  539,390m2KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 120mm hmoždinky s 

plast.trnem vč.systém.lišt

622711122SP11

  15,600m2KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 30mm hmoždinky s 

plast.trnem vč.systém.lišt

622712113SP12

VýměraVýrazPoř. t
  15,600parapety ; 78*0,21

  67,520m2KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 100mm hmoždinky s 

plast.trnem vč.systém.lišt

622712120SP13

VýměraVýrazPoř. t
  67,520sokl ; 67,521

  7,570m2KZS stěn budov pod omítku deskami z minerál. vláken s podélnou orientací tl 

50mm vč.systém.lišt

622716215SP14

  0,990m2KZS stěn budov pod omítku deskami z minerál. vláken s podélnou orientací tl 

100mm vč.systém.lišt

622716220SP15

VýměraVýrazPoř. t
  0,540ele přípojna skříň ; 0,9*0,61

  0,450(0,9+0,6)*2*0,152

  96,540m2KZS stěn budov pod omítku deskami z minerál. vláken s podélnou orientací tl 

120mm vč.systém.lišt

622716222SP16

  84,400mKZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šířky 123 mm622751322SP17

  753,990m2Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou622903110SP18

VýměraVýrazPoř. t
  67,520sokl ; 67,521

  686,470fasáda ; 96,54+7,57+539,39+42,972

  7,275m2Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním637111112SP19

VýměraVýrazPoř. t
  7,27514,55*0,51

  7,275m2Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40mm do písku se zalitím spár MC (část 

dodávky stávající)

637211121SP20

009: Ostatní konstrukce a práce

  1,000souborSejmutí popisných cedulí, zvonkové tablo, osvětlení, reklama, nápis - uskladnění a 

zpětná mtz

900 10-0001SP1

  1,000souborDmtz plyn.rozvodů, skříň HUP - uskladnění, úprava a zpětná mtz900 10-0002SP2

  1,000souborDmtz svodů hromosvodu- uskladnění, úprava a zpětná mtz (4x8,6m)900 10-0003SP3

  1,000souborDmtz ele.přípojná skříň - uskladnění, úprava a zpětná mtz 900 10-0004SP4

  1,000souborDmtz VZT potrubí na fasádě  - uskladnění, úprava a zpětná mtz, nové ocel.konzoly900 10-0005SP5

  1,000souborDmtz stáv.vněj.mříž - uskladnění, úprava a zpětná mtz 900 10-0006SP6

  1,000souborÚprava pergoly na vstupem 900 10-0007SP7

  710,000m2Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 

do 1,2 m v do 10 m

941111121SP8

VýměraVýrazPoř. t
  150,00015*101

  560,00070*82

 42 600,000m2Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za 

první a ZKD den použití

941111221SP9

VýměraVýrazPoř. t



    Zakázka:  Porticus s.r.o.   2.MŠ K.Vary o.p., Sedlec 5 -Zateplení obvodového pláště a výměna vnějších výplní otvorů 

www.euroCALC.cz Strana  4 ze 7 Tisk   2.1.2013  

 42 600,000710*2*301

  710,000m2Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 

š do 1,2 m v do 10 m

941111821SP10

  165,000m2Lešení lehké pomocné o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m949111111SP11

  165,000m2Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m952901111SP12

099: Přesun hmot HSV

  43,928tPřesun hmot pro budovy zděné v do 12 m998011002SP1

764: Konstrukce klempířské

  30,000kusObjímka svodu trn 200 mm 120 pozink55344333H1

  0,900m2Krytina Pz tl 0,6 mm hladká střešní železobetonových desek764317200SP2

VýměraVýrazPoř. t
  0,900K/5 ; 1,2*0,751

  7,500mLemování Pz plech zdí krytina rš 400 mm764331240SP3

VýměraVýrazPoř. t
  4,000K/4 ; 41

  3,500K/3 ; 3,52

  17,000mStřešní prvky Pz - závětrná lišta rš 750mm764391240SP4

VýměraVýrazPoř. t
  17,000 171

  78,000mOplechování parapetů Pz rš 400 mm včetně rohů764410260SP5

VýměraVýrazPoř. t
  74,000K/1 ; 741

  4,000K/2 ; 42

  31,100mOplechování říms Pz rš 100 mm764421210SP6

VýměraVýrazPoř. t
  31,100sokl -pozitivní ; 31,11

  51,600mDemontáž trouby kruhové průměr 120 mm (ke zpětné mtz)764454802SP7

VýměraVýrazPoř. t
  51,6006*8,61

  51,600mMontáž Pz odpad trouby kruhové D 120 mm (dodávka stávající)764455202SP8

  1,560%Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m998764202SP9

766: Konstrukce truhlářské

  1,000souborMontáž plastových výplní otvorů (12% z dodávky)766 00-0001SP1

  17,100m2Dod+mtz vnitř.Al horozontální žaluzie766 00-0002SP2

VýměraVýrazPoř. t
  17,100V/1 ; 1,2*0,75*191

  2,400mMontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30cm766694111SP3

VýměraVýrazPoř. t
  2,4001,2*21

  43,120mMontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30cm 766694121SP4

VýměraVýrazPoř. t
  15,5201,15*2+2,42*1+1,2*91

  27,6001,2*232

  1,080%Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m998766202SP5

  27,000kusVnější okno z plast.profilů, izolační sklo 1200/1750mmCEP/1SP6

  11,000kusVnější okno z plast.profilů, izolační sklo 1200/1750mmCEP/2SP7

  5,000kusVnější okno z plast.profilů, izolační sklo 1200/2050mmCEP/3SP8

  1,000kusVnější okno z plast.profilů, izolační sklo 1200/2050mmCEP/4SP9

  1,000kusVnější stěna z plast.profilů, izolační sklo 2420/2900mmCEP/5SP10

  1,000kusVnější okno z plast.profilů, izolační sklo 550/350mmCEP/6SP11
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  2,000kusVnější okno z plast.profilů, bezp.izolační sklo 1200/1100mmCEP/7SP12

  2,000kusVnější okno z plast.profilů, izolační sklo 1150/550mmCEP/8SP13

  2,000kusVnější okno z plast.profilů, izolační sklo 1200/1200mmCEP/9SP14

  1,000kusVnější dveře z plast.profilů, bezp.izol.dvojsklo 1650/2070mmDEP/ 1SP15

  1,000kusVnější dveře z plast.profilů, plné 1100/2070mmDEP/ 2SP16

  1,000kusVnější dveře z plast.profilů, plné 800/2000mmDEP/ 3SP17

  2,400mDodávka vnitřní plast.parapet š.220mmspcm1SP18

  15,520mDodávka vnitřní plast.parapet š.320mmspcm2SP19

  27,600mDodávka vnitřní plast.parapet š.500mmspcm3SP20

767: Konstrukce zámečnické

  21,000m2Dod+mtz plast.síť do oken proti hmyzu767 00-0001SP1

VýměraVýrazPoř. t
  21,000PL/1 ; 1,2*1,75*101

  1,790%Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m998767202SP2

781: Obklady keramické

  31,600m2Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých lepených standardním 

lepidlem vč.spárování

781413116SP1

VýměraVýrazPoř. t
  31,600oprava +parapety ; 25+6,61

  3,370%Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m998781202SP2

  34,128m2Dodávka keram obkladůspcm781SP3

783: Nátěry

  36,280m2Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a

1x email

783225100SP1

VýměraVýrazPoř. t
  5,760mříže ; 1,2*1,2*2*21

  16,8001,2*1,75*2*42

  4,9201,2*2,05*23

  8,800zábradlí ; (2+1,2+1,2)*1*24

  75,728m2Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 

základní

783522000SP2

VýměraVýrazPoř. t
  29,60074*0,41

  3,2004*0,4*22

  1,4003,5*0,43

  0,9001,2*0,754

  12,75017*0,755

  3,11031,1*0,16

  24,76851,6*0,12*47

784: Malby

  332,360m2Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s 

penetrací místnost v do 3,8 m

784453621SP1

VýměraVýrazPoř. t
  332,360dotčené stěny ; 332,361

  191,900m2Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné s 

penetrací místnost v do 3,8

784453651SP2

VýměraVýrazPoř. t
  191,900dotčené stěny ; 191,91

999: Bourání

  7,275m2Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic (část zpětné použití)113106121SP1
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VýměraVýrazPoř. t
  7,27514,55*0,51

  8,275m2Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic (část zpětné použití)113106123SP2

VýměraVýrazPoř. t
  8,27516,55*0,51

  26,650m2Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm113107142SP3

VýměraVýrazPoř. t
  26,65053,3*0,51

  0,900m2Demontáž krytiny hladké střešní železobetonových desek764317800SP4

VýměraVýrazPoř. t
  0,9001,2*0,751

  7,500mDemontáž lemování zdí střecha rš do 330 mm764337830SP5

VýměraVýrazPoř. t
  7,5003,5+41

  17,000mDemontáž závětrná lišta rš 330 mm do 30°764391820SP6

  78,000mDemontáž oplechování parapetu rš do 330 mm764410850SP7

VýměraVýrazPoř. t
  78,00074+41

  1,800m2Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm967031732SP8

VýměraVýrazPoř. t
  1,8001.np ostění ; 2*0,45*21

  1,459m2Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2968062374SP9

VýměraVýrazPoř. t
  0,1930,193*11

  1,2660,633*22

  5,520m2Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2968062375SP10

VýměraVýrazPoř. t
  2,6401,32*21

  2,8801,44*22

  94,560m2Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2968062376SP11

VýměraVýrazPoř. t
  79,8002,1*381

  14,7602,46*62

  7,018m2Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2968062747SP12

VýměraVýrazPoř. t
  7,0187,018*11

  1,600m2Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2968072455SP13

VýměraVýrazPoř. t
  1,6001,6*11

  5,700m2Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2968072456SP14

VýměraVýrazPoř. t
  3,4203,42*11

  2,2802,28*12

  0,540m2Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm971033531SP15

VýměraVýrazPoř. t
  0,540úprava otvoru pro ele.skříň ; 0,6*0,91

  686,470m2Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 10 

%

978015221SP16

VýměraVýrazPoř. t
  686,47096,54+7,57+539,39+42,971
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  42,200m2Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2978059641SP17

VýměraVýrazPoř. t
  42,200sokl ; 42,21

  22,176tSvislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží979011111SP18

  22,176tOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km979081111SP19

  532,224tOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km979081121SP20

VýměraVýrazPoř. t
  532,22422,176*241

  22,176tVnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m979082111SP21

  177,408tVnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m979082121SP22

VýměraVýrazPoř. t
  177,40822,176*81

  22,176tPoplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)979098231SP23

  5,167m3Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 15 % postupným 

rozebíráním

981011312SP24

VýměraVýrazPoř. t
  5,1671.np sklad ; 0,75*2,65*2,61

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

  3,000%Sdružená sazba VRN07ON1


