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1. Identifika ční údaje 

1.1 Stavba 

Název stavby : Karlovy Vary, oprava ulice Na Vyhlídce 
Druh komunikace : Místní komunikace  

Kraj : Karlovarský 
Okres : Karlovy Vary 

Katastrální území : Karlovy Vary (663 433) 
Druh stavby : Oprava povrchu místní komunikace 

1.2 Objednatel dokumentace 

Název : Město Karlovy Vary 
 

Adresa : Moskevská 21 
Karlovy Vary 

IČO : 002 54 657 
Zástupce ve věcech smluvních : Ing. D. Riedl (vedoucí odboru investic) 

Zástupce ve věcech technických : Ing. D. Riedl; P. Kořán 

1.3 Zhotovitel dokumentace 

Název : Valbek, spol. s r.o. 
středisko Plzeň 

Adresa : Parková 11 
326 00 Plzeň  

IČO :                              483 66 230 
Zástupce ve věcech obchodních a technických : Ing. R. Vorschneider (jednatel) 

Hlavní inženýr projektu : Ing. P. Marek 
Zpracovatelský útvar :   skupina PL24 

Kolektiv : T. Petráň; P. Kaprová 
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2. Základní popis stavby 

Předmětem stavby je oprava povrchu vozovky a souběžných chodníků místní komunikace 
Libušina, část Pražské silnice a křižovatka s ulici Na Vyhlídce v Karlových Varech. Oprava je 
navrhována za účelem prodloužení životnosti konstrukce vozovky, odstranění vyskytujících se 
povrchových poruch, zlepšení povrchových vlastností a odstranění stavebních závad. 
 
Součástí stavebních prací je odfrézování stávajícího asfaltového krytu vozovky, ošetření 
případně se vyskytujících poruch / trhlin, výšková úprava stávajících obrub a pokládka nových 
asfaltových vrstev, dále vyčištění uličních vpustí, výšková úprava šachet, vpustí a krycích hrnců, 
obnova vodorovného dopravního značení a vybudování nového středového ostrůvku na místní 
komunikaci Libušina. 
 
Součástí stavby je také oprava povrchu chodníků spočívající ve vybourání stávajícího krytu 
z litého asfaltu, asfaltového betonu a lokálně z betonové dlažby, a pokládce nového povrchu 
z betonové dlažby. Součástí stavby jsou drobné stavební úpravy autobusové zastávky „Libušina“ 
v obou směrech, aby odpovídaly ČSN 736425-1, autobusové, trolejbusové a tramvajové 
zastávky, přestupní uzly a stanoviště. 
 
Součástí stavby je dále nasvětlení nově vybudovaného středového ostrůvku, viz. samostatná PD. 

3. Technická část 

Pro potřeby provádění stavby je použito pracovní staničení. Pracovní osa je staničena ve směru 
od centra města, tzn. od Na Vyhlídce k U Imperiálu.  
 
 
Celková délka úpravy je 291,35 m. Skládá se ze dvou jednotlivých etap o délkách 197,2 m a 
94,15 m. O realizaci jednotlivých etap rozhodne investor. 

3.1 Šířkové uspo řádání 

Jedná se o opravu povrchu vozovky místní komunikace a oboustranných souběžných chodníků 
beze změn šířkového uspořádání. Je zachována stávající šířka vozovky a chodníků.  
 
V prostoru autobusové zastávky „Libušina“ jsou navrženy drobné stavební úpravy autobusových 
zálivů.  
 
Šířka jízdních pruhů je proměnná dle stávajícího stavu, minimálně však a=4,00m. Šířka 
chodníků je proměnná dle stávajícího stavu, minimálně ach=1,40 m. 
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3.2 Podélné pom ěry 

Jedná se o opravu povrchu stávající vozovky a chodníků beze změn výškového vedení. Niveleta 
vozovky a chodníků je zachována stávající s přihlédnutím k požadavku vyrovnání lokálních 
nerovností. 

3.3 Příčné pom ěry 

Jedná se o opravu povrchu stávající vozovky a chodníků. Vozovka má střechovitý, popř. 
jednostranný příčný sklon (ve směrových obloucích i přímé), chodníky mají jednostranný sklon 
směrem k vozovce. 
 
Základní příčný sklon je požadován min. p=2,0%. Nejsou povoleny záporné tolerance hodnot 
příčného sklonu! (S ohledem na minimální sklon dle ČSN 73 6110, projektování místních 
komunikací.) V úsecích, kde je příčný sklon menší, je požadováno vyrovnání příčného sklonu. 

3.4 Návrh technologie opravy ,, Libušina“ 

3.4.1 Oprava povrchu vozovky 

V rámci zpracování PD byla zajištěna diagnostika stávající vozovky. Návrh technologie opravy 
vychází z této, a dále z výrobních jednání s objednatelem při zpracování PD. 
 
Navržený způsob a technologie opravy není možno považovat za rekonstrukci konstrukce 
vozovky. Některé požadavky TP 170, navrhování vozovek pozemních komunikací, nemohou být 
navrženým způsobem a technologií opravy dodrženy. 
 
Způsob a technologie opravy jsou navrženy následovně: 
 

Konstrukce vozovky v celé šířce jízdního pásu 

� odfrézovat asfaltové souvrství na průměrnou hloubku 120mm  

� vyčistit vyfrézovaný povrch, 

� provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 5 v množství 
0,35kg/m2 zbytkového asfaltu 

� položit ložní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 22+ podle ČSN EN 
13108-1 v tloušťce 70 mm s asfaltovým pojivem 50/70 

� provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 5 v množství 
0,25kg/m2 zbytkového asfaltu 

� položit obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11+ podle ČSN 
EN 13108-1 v tloušťce 50 mm s asfaltovým pojivem 50/70. 
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Pracovní spáry ložné a podkladní vrstvy je nutné odstupňovat / vzájemně posunout, aby nebyly 
umístěny přímo nad sebou.  
 
Potřebné ošetření pracovních a dilatačních spár (proříznutí a zalití asfaltovou modifikovanou 
zálivkou) jsou v rozpočtu uvažovány jako součást položek řady 574xxx (viz specifikace položek 
v ASPE). 

3.4.2 Oprava povrchu chodníku 

Konstrukce chodníku, resp. nemotoristických ploch je navržena dle TP 170 (katalogový list číslo 
D2-D-1): 
 
Konstrukce chodníku: 
 60mm DL I betonová dlažba ČSN 73 6131-1 
 40mm L lože z kameniva ČSN 73 6131-1 
 150mm ŠD štěrkodrť ČSN 73 6126 
 250mm CELKEM 
 
Středový dělící ostrůvek u autobusové zastávky „Libušina“ je navržen s následující konstrukcí 
(katalogový list D2-D-1): 
 60mm DL I betonová dlažba ČSN 73 6131-1 
 40mm L lože z kameniva ČSN 73 6131-1 
 150mm ŠD štěrkodrť ČSN 73 6126 
 250mm CELKEM 
 
Zesílená konstrukce ve vjezdech: 
 80mm DL I betonová dlažba ČSN 73 6131-1 
 40mm L lože z kameniva ČSN 73 6131-1 
 250mm ŠD štěrkodrť ČSN 73 6126 
 370mm  CELKEM 
 
Požadovaný tvar a barvu dlažby upřesní objednatel v průběhu výběrového řízení. Lože dlažby 
může být z hrubozrnného drceného kameniva fr. 4-8, 6-8, 8-11, pískové nebo ze suché malty a 
musí být upravené dle výše uvedené ČSN. 
 
V místě, kde je nášlap na obrubník nižší než 80mm, u přechodů pro chodce, středově dělícího 
ostrůvku a u označníků autobusových zastávek je požadováno zřízení varovných, resp. 
signálních pásů – umělých vodicích linií, z dlažby s reliéfní úpravou povrchu a kontrastní barvy, 
vnímatelnou slepeckou holý a nášlapem, pro usnadnění pohybu osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace. 

3.4.3 Zesílená konstrukce u autobusových zastávek 

Konstrukce autobusových zastávek je navržena dle TP 170 (katalogový list č. D1-T-1) na 
návrhovou úroveň porušení NÚP D1 a třídu dopravního zatížení TDZ IV.  
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

Technická zpráva    

Valbek, spol. s r.o.  Plzeň   26.března 2012  strana  6/  9 
 
 
  

 

Karlovy Vary, oprava komunikace ul. Libušina – p řed školou  

Je navržena následující konstrukce autobusových zastávek: 
 50mm ACO 11+ asfaltový beton střednězrnný pro obrusné vrstvy  ČSN EN 13108-1 
 200mm CB II cementobetonový kryt vyztužený KARI sítí       ČSN 76 6123 
 150mm KSC I kamenivo zpevněné cementem        ČSN 73 6124 
 250mm ŠD štěrkodrť        ČSN 76 6123 
 650mm CELKEM 
 

3.4.4 Nová konstrukce v míst ě stávajícího prahu 

Konstrukce v místě stávajícího prahu je navržena dle TP 170 (katalogový list číslo D0-N-3): 
 50mm SMA 16 asfaltový koberec mastixový        ČSN 73 6121 
 50mm ACO 16+ asfaltový beton hrubozrnný        ČSN EN 13108-1 
 50mm ACP 16+ obalované kamenivo        ČSN 73 6121 
 150mm KSC I kamenivo zpevněné cementem        ČSN 73 6124 
 250mm ŠD štěrkodrť        ČSN 73 6126-1 
 550mm CELKEM 
 

3.4.5 Obrubníky, dlažby, tvarovky 

V rámci stavby je navržena výšková úprava stávajících kamenných obrub. Při předání staveniště 
rozhodne TDI o rozsahu výměny stávajících poškozených obrub. Náhradní obruby jsou 
předpokládány ze skládky města, kde dodavatel stavby přebere skladované a tyto doveze na 
stavbu. Taktéž u chybějících obrub je předpokládáno, že budou vybrány ze skládky města a 
dovezeny na stavbu. 
 
V místech autobusových zálivů je předpokládána  výška nášlapu v rozmezí +200mm, dle normy. 
  
V místě přechodu pro chodce, je navrženo snížení obrubníku na +20mm od úrovně vozovky. V 
místě přejezdných obrubníků (vjezdy) je provedeno snížení obrubníků na +40mm. Rozhraní při 
křížení vjezdů a chodníků je bez vzájemného převýšení. 

3.5 Návrh technologie opravy ,, Pražská silnice“ 

3.5.1 Oprava povrchu vozovky 

Způsob a technologie opravy jsou navrženy následovně: 
 

Konstrukce vozovky v celé šířce jízdního pásu 

� odfrézovat asfaltové souvrství na průměrnou hloubku 90mm  

� vyčistit vyfrézovaný povrch, 

� provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 5 v množství 
0,35kg/m2 zbytkového asfaltu 
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� položit ložní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 16+ podle ČSN EN 
13108-1 v tloušťce 50 mm s asfaltovým pojivem 50/70 

� provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 5 v množství 
0,25kg/m2 zbytkového asfaltu 

� položit obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11+ podle ČSN 
EN 13108-1 v tloušťce 40 mm s asfaltovým pojivem 50/70. 

 
Pracovní spáry ložné a podkladní vrstvy je nutné odstupňovat / vzájemně posunout, aby nebyly 
umístěny přímo nad sebou.  
 
Potřebné ošetření pracovních a dilatačních spár (proříznutí a zalití asfaltovou modifikovanou 
zálivkou) jsou v rozpočtu uvažovány jako součást položek řady 574xxx (viz specifikace položek 
v ASPE). 
 

3.6 Veřejné osv ětlení 

Při celkové rekonstrukci přechodu pro pěší vyplynul také požadavek speciálního – výstražného 
osvětlení, které upozorňuje řidiče, že se přibližuje k přechodu a že má přizpůsobit jízdu na 
bezpečnou rychlost. 
Toto osvětlení lze zabezpečit pomocí dvou svítidel. 

3.7 Ostatní činnosti 

V rámci stavebních prací je dále požadováno: 
• vyčištění uličních vpustí a případně i jejich přípojek 
• výměna mříží jednotlivých vpustí (poškozených) 
• výšková úprava poklopů šachet, mříží uličních vpustí a krycích hrnců 
• úprava svislého dopravního značení 
• úprava dešťových svodů 

3.8 Dopravní zna čení 

Součástí stavby je obnova vodorovného dopravního značení. Vodorovné dopravní značení je 
předpokládáno pouze pro vyznačení přechodu pro chodce, dopravního stínu a podélné čáry 
souvislé (bílé barvy), v místě autobusových zastávek (žluté barvy). 
Provedení vodorovného dopravního značení je navrhováno barvou. Provedení vodorovného 
značení se řídí ČSN EN 1436 (včetně změn) a ČSN EN 1871. 
V rámci stavby je navrženo odstranění dopravního značení 2ks A 7b. 
 
Na úrovni zpracování ZDS není další úprava svislého dopravního značení předpokládána. 
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4. Provád ění stavby 

Na úrovni zpracování zadávací dokumentace je rozdělení stavby předpokládáno do dvou 
stavebních etap. Do první etapy řadíme ul. Libušina s křižovatkou a do druhé etapy ul. Pražská 
silnice. 
 
Vlastní realizace je předpokládána za provozu, jelikož není možné stanovit adekvátní objízdnou 
trasu. S ohledem na předpokládaný rozsah prací lze dobu potřebnou pro opravu vozovky a 
s tímto související výškovou úpravu obrub odhadnout maximálně na 5 týdny.  
 
Přístup na staveniště je možný po navazujících úsecích místních komunikací a po navazující síti 
komunikacích vyšších tříd. 

5. Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci 

Při provádění stavby je nutné dodržovat základní podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, které jsou dány NV č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a z tohoto 
vyplývajících navazujících předpisů. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se dále řídí zákonem č. 309/2006Sb., o dalších požadavcích 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 
Bude-li stavba prováděna více dodavateli / zhotoviteli, musí zadavatel stavby (stavebník, 
investor) určit koordinátora BOZP (dle §14 odst. 1  výše uvedeného zákona). 
 
Přesáhne-li stavba: 

• svojí celkovou předpokládanou dobu trvání prací a činností více než 30 pracovních dní, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 

nebo 
• celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne dobu 500 pracovních 

dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu 
je zadavatel stavby (stavebník, investor) povinen doručit oznámení o zahájení prací na příslušný 
Oblastní inspektorát práce nejpozději 8 dnů před předáním staveniště dodavateli stavby (§15 
odst.1 výše uvedeného zákona).  
 
(Formulář pro oznámení je v příloze č.4 NV č. 591/2006Sb.) 
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Pro práce na dálnicích, rychlostních komunikacích a silnicích I. třídy jejichž správcem je 
ŘSD ČR je zajištění minimálních požadavků BOZP přehledně uvedeno ve směrnici 
GŘ č.4/2007, pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Tato směrnice je pro všechny 
dodavatele závazná. 
Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, tato povinnost se týká i 
terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo 
zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti má i u 
staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného 
záměru. 
Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při provádění zemních a bouracích prací, při zdvihání 
břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji  a zařízeními, eventuálně 
při práci pod vysokým napětím. 
Jednotlivé práce mohou vykonávat pouze pracovníci, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o 
příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích a práci se zařízeními musí mít 
pracovníci příslušná oprávnění k jejich obsluze. 
Před zahájením stavebních prací je dodavatel stavby povinen ověřit stav inženýrských sítí, 
podzemní sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k jejich poškození. Jakékoliv práce 
v ochranném pásmu sítí technického vybavení je nutné předem dohodnout se správcem sítě, a 
práce v tomto pásmu provádět za jeho dozoru a dle jeho pokynů. Maximálně 14 dní před 
zahájením prací si dodavatel stavby ověří platnost vyjádření jednotlivých správců. 

6. Závěr 

Soupis prací je zpracován pomocí OTSKP (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací pro 
dopravní stavby) schválený Ministerstvem Dopravy.  
Technické a fyzikální vlastnosti stavebních materiálů, konstrukcí a prací pro všechny veřejně 
přístupné pozemní komunikace jsou požadovány v rozsahu odpovídajícímu SJ-PK (systém 
jakosti v oboru pozemních komunikací), zveřejněného ve věstníku dopravy v platném znění. 
Základní požadavky na vlastnosti jsou uvedeny ve výkresových přílohách. Nejsou-li tyto 
v některých přílohách blíže popsány, vyplývají minimální požadavky z platných oborových 
ČSN, TP (technické podmínky) a TKP (technicko kvalitativní podmínky) zahrnutých do SJ-PK. 
 
 
V Plzni  03/2012       Vypracovala: Nikola Píšková 
 
 

příloha: 
• vzorové řešení chodníku v místě přechodu pro chodce 
• vzorové řešení DIO (C/13; B/6) 

 










