

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

PONTIKA spol. s r.o.
Štúrova 352/15
360 04 Karlovy Vary 4
IČ: 26342669

Karlovy Vary, dne: 21.01.2016

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-22615/2016

Vyřizuje: Kořán Petr

Tel: 353 118 263

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
změnu b projektové dokumentace pro územní řízení s ohledem na změny vyvolané stavbou výpravní budovy a projektem ŽST Karlovy Vary. Termín podání žádosti o změnu DUR do 28.2.2016.			48 450 cena bez DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	28.02.2016
	Způsob platby	

Poznámka:

obj.7/16

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění

Statutární město
KARLOVY VARY
(33)

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic



PONTIKA

PONTIKA s.r.o., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary

sídlo Štúrova 352/15, 360 04 Karlovy Vary

IČ 26342669, CZ26342669

tel.: 353 228 240

email: pontika@pontika.cz, www.pontika.cz

projektová, inženýrská a poradenská činnost v oboru mostů a pozemních komunikací

Statutární město Karlovy Vary
odbor rozvoje a investic
Moskevská 21
360 20 Karlovy Vary

Karlovy Vary
4.1.2016

Naše značka:
č.j.PRO/9

Vyřizuje:
Ing. Procházka

Věc: Cenová nabídka – DUR, zm.b

Akce: Karlovy Vary – lávka přes Horní nádraží

Na základě požadavku stavebního úřadu je nutno znovu projednat DUR změnu b s ohledem na změny vyvolané stavbou výpravní budovy a projektem ŽST Karlovy Vary.

Termín změny DUR včetně projednání a podání žádosti o změnu DUR do 28.2.2016.

Cenová nabídka	změna projektu	34 000,- Kč.
	<u>projednání</u>	<u>14 450,- Kč</u>

Celkem 48 450,- Kč

K ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů.

S pozdravem

Ing. Jan Procházka
jednatel společnosti