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1. Identifika¢ni udaje

Stavba : Lavkau Drahovického mostu- odstranéni havarijniho stavu
Katastralni Uzemi : k.. Bohatice
Obec : Karlovy Vary
Okres : Karlovy Vary
Kraj : Karlovarsky
Objednatel- investor : Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
|C: 00254657
Sprévce lavky : Statutérni meésto Karlovy vary
Projektant : PONTIKA sr.o.

Stdrova 15, 360 04 Karlovy Vary

ICO: 26342669

kancelar: Sportovni 4, 360 09 K.Vary

tel.: 353 228 240, 353 229 499

Odpovedny projektant:

autorizovany inZenyr pro mosty ainzenyrské konstrukce
Ing. Jan Prochézka, ¢. autorizace 0300011

Projektant:

Ing. Milena Navrétilova

Pozemni komunikace : cesta pro p&si
Premost’ovana piekazka : - 1. pole - cesta pro p&si
- 2. pole-pozemni komunikace 1/6
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2. Zakladni udaje o mosté
(Udaje v zavorce je stav pred opravou, pokud byl opravou zménén)

Z&kladni udaje (podle CSN 73 6200 a CSN 73 6220)

Charakteristika mostu ; Dvoupolova lavka pro péSi pres pozemni
komunikaci a cestu pro pesi. Nosna konstrukce je
dodatecné piredpjaty spojity tram.

Délkalavky : 57,45 m
Délka nosné konstrukce : 5345m
Rozpeti : 19,6+29,50 m
Sikmost . kolméa
Sitka mostu . 3,90m
Volné Sitka mostu : 340m
Sitkamezi zvySenymi obrubami 3,05m
Volnévyska na mosté : neomezena
VySka mostu nad terénem ; 7,80 m
Stavebni vyska : 0,89 m
ZatiZitelnost mostu ; 4Kn/m2

3. Umisténi stavby a zdivodnéni opravy

3.1 Charakter piekaZky a prevadéné komunikace
Most prevadi cestu pro péSi mezi méstskymi ¢éstmi Bohatice a Drahovice pies
pozemni komunikaci 1/6 a pres komunikaci pro pési.

3.2 Uzemni podminky

Lavkalezi v intravilanu mesta Karlovy Vary.
3..3 Stavajici stav

Komunikace je namosté smérove i vyskove v primé.

Zaozeni lavky je kombinované OP1 (Bohatickd) —plosné. Oba pilite pod lavkou jsou
zaozeny na vrtanych velkopramérovych pilotach, pilit schodistovy je zalozen na
mikropilotach znacné rozdilnych délek ziggme v didledku skalniho zlomu, opéra u mostu se
opird o jeho kiidlo.

Opery i pilite jsou Zel ezobetonové monolitické.

Nosnou konstrukci tvoii dodatesns predpjaty (lavkové segmenty typu SSZ) spojity
trdm plného prarezu se symetricky vyloZzenymi konzolami. LoZiska jsou elastomerova na P3
je pevné uloZeni.

Pochozi plochu chodniku tvofi mozaikova kamennd dliazba do kameniva (provedli
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jsme sondu, z které vyplynulo, Ze dlazba neni v MC), pricny sklon je stiechovity-2%.

|zolace je celoplosna

Rimsy tvoii licni fimsové prefabrikéty s monolitickou dobetonéavkou.

Do fims je zabetonovano ocelové zabradli se svislou vyplni.

Povrch mostu je odvodnén piicnym a podélnym sklonem do osazenych kamennych
chrli¢t nad opérou P3. Povrch mezipodesty je odvodnén sklonovymi poméry do kamenného
chrlice nad podpérou P4. Povrch izolace je odvodnén piicnym sklonem smérem na okrgj

konzol (pod fimsou) s volnym odkapem pod lavku.

3.4 Z&vady

Spodni stavba
- vzhledem k nedostatecné tl. kryci vrstvy a zatékani lokdné odhal ena betonarska vyztuz

pilffa

Nosna konstrukce

- nadolni povrch NK hlavné konzol zatéka voda sparou mezi fimsou a NK- dochazi k plosné
degradaci betonu ak naslednému odtrzeni kryci vrstvy betonu, velmi nebezpecny jev - riziko
padu Ulomki betoni na projizdejici auta.

- odhalené pruty betonéiské vyztuze silné koroduji (podkladni pruty- nulove kryti)

- ocelové desky lozisek jsou zkorodované, guma misty mirné zpuchiela

Mostni svrdek avybaveni

- izolagni systém pravdépodobné misty porusen

- dlazba zvInénd, ve sparach, zejména podé iims, uchycena vegetace

- beton monodické ¢asti fimsy misty degradovany

- beton licnich prefabrikéti degraduje vlivem zatékani sparou mezi NK afimsou, lokané
odtrZzenakryci vrstva

- fimsovy prefabrikét na pristupovém schodi&ti nad OP5 velmi poruSeny

- zébradli lokaln¢ povrchoveé zkorodované

3.5 Divod arozsah navrhovanych sanacnich praci
Duvodem oprav je stav konstrukce mostu.
Rekonstrukce mostu byla na zékladé poZzadavku objednatel e rozdélena na dvé ¢ésti
1.0prava primé éasti lavky
- rozebrani stavgjici dlazby
- odstranéni izolace
- vanovaizolace z NAIP
- vymeéna mostniho zavéru u OP1
- dlazbanaléavce
- sanace nosné konstrukce, spodni stavby aiims
- natér zébradli
tuto ¢ast stavby resi tato dokumentace

2.0prava schodisté lavky
- bude feSena samostatnou PD
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3.6 Cizi zarizeni nalévce.:
Reklamni poutace

4. Podklady

(2) Pavodni dokumentace lavky (Pragoprojekt K.Vary 7/1988)

(2) Mostni list

(3) Mimoréadna prohlidka lavky (Valbek 11/2014)

(4) Diagnosticky prazkum lavky (Diagnostika stavebnich konstrukci s.r.o. 11/2014)

5. Podminky realizace opravy

Pro préce na mostnim svrdku bude most uzavien pro pési.

Provoz péSich bude preveden do nedalekého podchodu. Pro sanatni préce na nosné
konstrukci neni nutna uzavirkalavky pro pési.

Sanace nosné konstrukce bude provedena aZ po izolaci. Sanacni préce nosné
konstrukce budou provedeny z lehkého leSeni, pro sanacni prace bude uzavien jeden pruh
v kazdém smgeru.

Po celou stavbu bude zachovén prostor pro pohyb pésich a cyklistd na povodnim
chodniku Drahovicke lavky a podéd komunikace 1/6 a na schodi&ti smérem k podchodu pod
trati.

5. Technické resSeni

5.1 Mostni svr3ek

Sitkové uspoiadani na mosté zastane zachovano. Pricny sklon lavky sleduje sklon
betonového tramu. Podélny sklon bude upraven po zaméieni odkryté mostovky a fims tak,
aby se lavce, co ngjvice odlehcilo.

Rimsy ziistanou zachovéany a budou sanovény- viz 5.2.

Stavgjici dlazba bude rozebrana, kostky budou ocistény a ulozeny na mezideponii nad
opérou Drahovického mostu. Kamenivo (pisek) bude odvezeno na skléadku.

Stavgjici izolace bude mezi fimsami odstranéna. Mostovka bude obrouSena a omyta
Pripadné nerovnosti budou sanovény tak , aby povrch mostovky odpovida poZadavki pro
podklad izolace. S mostovkou budou sanovany vnitini boky fims. Do ¥ims budou vybrouSeny
ozuby pro zataZeni izolace. Podél fims budou ze sana¢ni hmoty provedeny fabiony.

Nova izolace bude provedena z NAIP jako vanova

Pro odvodnéni povrchu izolace budou doplnény odvodiovaci trubi¢ky z nerezové
oceli @ 50mm do vrta G60mm.

Po zaméfeni povrchu mostovky a fims bude navrzen podélny sklon dlazby tak, aby se
co ngjvice sniZilo zatiZzeni lavky. Min. tl . dlazby bude 80mm.

DlaZzba bude provedena ze stévgjicich kamennych kostek (v rozpoétu je piredpokladano
dokoupeni 10% kostek) do nové nakoupeného kameniva.

Mostni zavér a prechodova oblast

Podpovrchovy mostni zavér na OP1 bude vymeénén.
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Odvodnéni mostu

Zustane zachovano odvodnéni mostu podélnym a piicnym sklonen do kamennych
chrlica.

Zabradli

Zustava zachovano stavgjici zébradli, bude ocisténo a natieno..

Systém PKO zébradli

je navrzen podle kap.19, TKP MD CR (bfezen 2008), Zivotnost ochranného povlaku
podle CSN EN 12944-2 (VV)

Specifikace systému PK O podle prilohy 19.B.P5 —tabulkal TKP:
Ochranny povlak typu IC ve sloZeni:
1) epoxid s vysokym obsahem zinku (min.80% hmotn.) - 1vrstva,  tl.vrstvy 100pum

2) epoxid dvoukomponentni plnény lamelérnimi a - 1-2vrstvy, tl.vrstvy 80-160um
vlaknitymi pigmenty
3) alifaticky polyuretan - 1vrstva,  tl.vrstvy 80um
Celkem: 340um

Priprava povrchu: o¢igténi na Sa2 V4, drsnost medium |

Alternativné je mozné pouzit systém | PS (systém povliaku dodavatele, ktery spliuje
pozadavky na prikazni zkousky)

Odstin kryciho natéru urci investor.

5.2 Sanace betonovych konstrukci

Cilem sanace nosné konstrukce je:

- zastavit korozni procesy oceli

- zastavit degradaci betonu

- obnovit pavodni rozméry prvka

- prodlouzit Zivotnost a zvysit trvanlivost poskozenych konstrukci

Pro sanace bude pouZzit schvaleny sanacni systém.Sanacni prace budou provadét radne
proskoleni pracovnici. Zhotovitel predloZi pred zahgenim praci technologicky piedpis.
Tlak pro otryskani konstrukce bude uré¢en namisté (za ptitomnosti TDI a AD).

1. leSeni

2. odstranit uvolnéné, poskozené a duté ¢asti betonu mechanicky ru¢nim néradim az
na pevny podklad

3. otryskat vysokotlakym vodnim paprskem ( tlak urcit zkouskou na miste)

4. odkryt zkorodované ¢asti vyztuze
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5. ruéné odisténi veskerych zkorodovanych ¢ésti vyztuze na stupen Sa2 dle CSN 1SO
8501-1

nanést ochranny a pasivacni povlak vyztuze

nanést adhezni mastek v misté reprofilace

lokani rucni reprofilace vhodnou vysokopevnostni a rychletuhnouci maltou
lokalné v nekolika vrstvach tl. max 20 mm, pii vétSim objemu mozno po
odsouhlaseni AD chybgjici beton dobetonovat.

9. oplachnout podklad tlakovou vodou (do 200 bar)

10. celoplodné jemna stérka v tloust'ce cca 2mm (o3etiovat 4 dny)

11. ochranny a sjednocujici nétér.

®o N

Procenta sanacnich praci byla odhadnuta na zakladé prohlidky na neoci&téné
konstrukci

7.Z0V
Viz. Priloha¢. E1 této dokumentace

8. Dotéena ochranna pasma, chranéna Uzemi, zatopova uzemi

Stavbaje na Uzemi mésta Karlovy Vary.

Spodni stavba mostu je v ochranném pésmu siti CEZ Distribuce, CETIN, VaK
Karlovy Vary-vodovod a kanalizace VO MM Karlovy Vary a teplovodu Teplarny Karlovy
Vary. VSechny sité jsou podzemni atouto opravou lavky nebudou dotceny.

Pred zah§enim praci bude zpracovan havarijni plan.

9. Zasah stavby do uzemi

Pri stavbé nedojde ke kéceni zelené. Podél zdi bude odstranéna ndetova zelei-
kiroviny

Stavbou nedojde k zasahu do zemédélského ptdniho fondu ani do pozemki uréenych
k pInéni funkce lesa.

Prevazna ¢ast praci bude provadéna na pozemcich investora. Dotéené pozemky jsou
uvedeny v piiloze této zpravy.

10. Naroky stavby na zdrojeaj€gi potireby

elektrické energie- elektrocentréla zhotovitele nebo odbér die dohody s CEZ z vedeni NN
voda pro tryskani - z Ohte

11. Vliv stavby a provozu na zdravi a ZP

Stavba nemé trvaly negativni vliv na Zivotni prostredi. Béhem stavby dojde ke
zhorSeni Zivotniho prostredi prasnosti a pohybem stavebnich mechanizmu.
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Pt vlastni stavebni ¢innosti je tieba dbét zésad ochrany Zivotniho prostredi. Na stavbé
je nutné pouzivat mechanismy spliujici predpisy zamezeni Uniku olge a ropnych latek.Pro
piipad ekologickych havérii bude zpracovan havarijni plan.

Pri stavbé nedojde kéceni zelené, nezabira se lesni ani zemeédeélska pada

Se stavenistnimi odpady bude zhotovitel nakladdat ve smyslu zékona o odpadech
¢.185/2001 Sh. A podle prislusnych provédécich vyhlasek k tomuto zakonu (Vyhlaska
¢.381/2001 MZP, kterou se vydava katalog odpadi, Vyhléska ¢.351/2008 MZP o
podrobnostech nakladani s odpady). Viz prilohaD

12. Obecné pozadavky na bezpeénost a uzitne vlastnosti

Pti provéadéni budou dodrzeny pravni a ostatni predpisy k zgjisténi bezpecnosti
a ochrang zdravi pii vystavbé, zejména vyhlaska CUBP ¢.48/1982 sb., kterou se stanovi
z&ladni pozadavky k zgisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni a natizeni vlédy
¢.591/2006 Sbh. o minimanich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pii préci na
staveni&tich a zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pti préci v pracovnéprévnich vztazich a o zgjisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (z&kon o zgjisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci).

Déale budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢.13/1997 sb. o ochrané zdravi pied
nepriznivymi U¢inky hluku avibraci (pfi provozu stavebnich stroj).

Za bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zodpovida zhotovitel stavby. Préce musi
provadét pracovnici piislusné kvalifikace pod odbornym dozorem.

Stavebni prace budou provedeny v souladu s Technickymi a kvalitativnimi podminkami pro
provadéni staveb pozemnich komunikaci schvéenych Ministerstvem dopravy CR v aktudnim
znéni, zeiména kapitola 31- Opravy betonovych konstrukci.

Prokézani jakosti vyrobka pouzitych pro stavbu bude provedeno podle zakona
22/1997 sh. a souvisgjicich natizeni vliady, zéroven budou dodrZeny predepsané technol ogické
postupy praci.

Navrzené objekty jsou v souladu s obecné platnymi normami a predpisy. Pri provadéni
stavby je nutné tyto normy a predpisy respektovat.

Dodavatel je povinen dodrzet vSechny pozadavky dotéenych orgéni, které jsou
soucasti stavebniho povoleni.

Karlovy Vary srpen 2016 Vypracovaaing. Milena Navrétilova

Ptilohy:
P1- Dotcené pozemky k.U. Bohatice
P2- Dotéené pozemky K.u. Drahovice
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DotCené pozemky

Stav podle katastru nemovitosti

pgf:y Dil Druh parcely Vymera LV Viastnik
BPEJ m2
k.U. Bohatice 663581
SdruZeni technickych sporti a cinnosti, Zakladni vicelicelova

st.208/1 zastavéna plocha a nadvori 460 481 |organ., Taborska 365/27, Bohatice, 36004 Karlovy Vary
$t.208/3 zastavénd plocha a nédvoii 4 1 Stat.méso K.Vary, Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
st.222 zastavénd plocha a nadvoii 120 89 Zdrédhalova Anette, Téborska /25, Karlovy Vary
456/19 ostatni plocha-zelen 322 1 Stat.méso K.Vary, Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
456/37 52944 trvaly travni porost 653 89 Zdrédhalova Anette, Téborska /25, Karlovy Vary

778 ostatni plocha-zelei 134 1 Stat.méso K.Vary, Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

781 ostatni plocha-komunikace 81 1 Stat.méso K.Vary, Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
840/57 ostatni plocha-komunikace 74 1 Stat.méso K.Vary, Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
840/74 ostatni plocha-komunikace 53 1 Stat.méso K.Vary, Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
840/75 ostatni plocha-zelen 63 1 Stat.méso K.Vary, Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
840/99 ostatni plocha-jina plocha 1 1 Stat.méso K.Vary, Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
840/105 ostatni plocha-komunikace 26 1 Stat.méso K.Vary, Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
840/109 ostatni plocha-komunikace 9 1 Stat.méso K.Vary, Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
840/111 ostatni plocha-komunikace 10 1 Stat.méso K.Vary, Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
840/165 ostatni plocha-komunikace 190 1 Stat.méso K.Vary, Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
840/167 ostatni plocha-komunikace 57 1 Stat.méso K.Vary, Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
840/172 ostatni plocha-silnice 58812 482  |RSD, NaPankréci 546/56, Nusle, 14000 Praha

Lavka u Drahovického mostu-odstranéni havatrijniho stavu
A. praivodni a technicka zprava

Ptiloha 1

DOTCENE POZEMKY-k.(.Bohatice




DotCené pozemky

Stav podle katastru nemovitosti

o Druh el ,
Cislo DIl ruh parcely Vymera LV Vlastnik
parcely

BPEJ m2

k.U. Drahovice 663701

1314/3 ostatni plocha-zelei 305 1 Stat.méso K.Vary, Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

1314/5 ostatni plocha-zelei 7 1 Stat.méso K.Vary, Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

Lavka u Drahovického mostu-odstranéni havatrijniho stavu
A. praivodni a technicka zprava
Priloha 2
DOTCENE POZEMKY-k.0.Drahovice
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