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Drahovicky most

VYMENA MOSTNIHO ZAVERU
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PO CELOU DOBU STAVBY
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CETIN—neprovozované vedeni

CETIN—metalicky kabel podzemni
TO MM-VO

CEZ- podzemni NN

VaK Karlovy Vary—kanalizace

VaK Karlovy Vary—vodovod
Karel Holoubek—Tepldrna KV-teplovod

OBVOD STAVENISTE

PODZEMNI VEDENI SITI JE ZAKRESLENO ORIENTACNE

Vypracoval: Zodp. projektant: HIP: Techn. kontrola: Zhotovitel:
ING.MILENA NAVRATILOVA|ING.JAN PROCHAZKA ING.JAN PROCHAZKA PONTIKA S..0.
podpis: podpis: podpis: podpis: ICO 26342669
Sportovni 4
Obec:  KARLOVY VARY Kraji  KARLOVARSKY A 30008 Karowy vary
Investor:  STATUTARNI MESTO KARLOVY VARY pontika@pontika.cz
Objednatel: STATUTARNI MESTO KARLOVY VARY C. zakézky: 2016-=50
Zakazka: Datum: m\No 16
A - Formét:
LAVKA U DRAHOVICKEHO MOSTU i Biau
ODSTRANENI HAVARIJNIHO STAVU erte:
Stupei PD: PDPS
Nézev pfilohy: Cislo ptilohy: Souprava:
KOORDINACNI SITUACE B2




