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Objekt:

ZADANI S VYKAZEM VYMER

Stavba: Odstranéni havarijniho stavu Drahovické lavky

Objednatel: Mésto Karlovy Vary

Zhotovitel:

Misto: Karlovy Vary

Zpracoval:
Datum: 25.8.2016

PONTIKA s.r.0.

¢ | KON | Kéd polozky Popis MJ "'gg‘lfesr‘:' Jednatkova cena | Geikova cena zadant
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemni prace
Rozebrani dlaZeb a dilcd komunikaci pro pési, vozovek a
ploch s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m
nebo s naloZzenim na dopravni prostiedek vozovek a ploch,
s jakoukoliv vypIni spar v plose jednotlivé pfes 200 m2
z drobnych kostek nebo odseku kladenych do loze
1/221 113106521 |z kameniva t&Zeného m2 163,175
3,056%563,5 163,175
2 Zakladani
VyztuZ stifkaného betonu ze svafovanych siti skalnich a
poloskalnich ploch jednovrstvych, priméru dratu pies 4 do 6
2(002 153273112 |mm m2 1,000
srov. vyztuZ reprofilovanych ploch
4 Vodorovné konstrukce
LoZe pod dlazby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do
31321 451561111 |100 mm m2 163,175
3,05%563,5 163,175
5 Komunikace pozemni
Kladeni diazby z kostek s provedenim loZe do tl. 50 mm, s
vypInénim spar, s dvojim beranénim a se smetenim
pfebyte€ného materidlu na krajnici drobnych z kamene, do
41221 591211111  |loZe z kameniva t&Zeného m2 163,175
3,05*53,5 163,175
Vyrobky lomarské a kamenické pro komunikace (kostky
dlaZebni, krajniky a obrubniky) mramor (skupina materidlu
5|583 583800170 |lI/1) mozaika fezand 6x6x4cm (1t=9m2) m2 18,766
vépenec shodné barvy jako stavajici kostky
10%novych kostek
0,1*3,05*53,5 16,318
6 Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni
Provedeni fabioni ze sanaéni malty podél fims s dodanim
6014 61934R006 |materialu m 107,500
50+53,5+4 107,500
Oprava natéru &asti ocelovych mostnich konstrukei nebo
jednotlivych prvkl syntetického 2x zakladni a 2x vrchni natér
véetné ruéniho odstranéni starych natérl, rzi, prach a
71211 628613112  |negtistot plochy jednotlivé pres 50 m2 m2 100,248
Skladba natéru dle TZ
(0,09+2%0,04+0,04+0,05+2*0,005)*(50+53,5+4) 29,025
3,14*0,02*1,055*10*(50+53,5+4) 71,223
Soudet 100,248
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
s|211 ‘91 112r006 IOcelového zabradli do 50 kg pfi opravach mostl |kg 50,000
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. : Mnozstvi Jednotkova cena i 3
G KCN | Kod polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani
Oprava stévajici zabradli na zidce pod mostem-montaz+ dodévka véetnd
PKO
MontéZ a demontaz do&asnych dopravnich znaéek zafizeni
9|221 913111111 |pro upevnéni samostatnych znagek podstavce plastového  |kus 14,000
véetné presunu
%5441 14,000
MontaZ a demontaz docasnych dopravnich znagek zafizeni
10]221 913111112 |pro upevnéni samostatnych znadek sloupku délky do 2 m kus 18,000
v&etné& pfesunu
2*5+6*1+2*1 18,000
Montaz a demontaz doasnych dopravnich znacek
11(221 913111115 |samostatnych znagek zakladnich kus 20,000
2x (B26, B20a,IP18b, B21a, A15, E3a)+6x IP22+2xB30
véetné piesunu
2*6+6*1+2*1 20,000
MontaZ a demontaZ doéasnych dopravnich znacek Priplatek
za prvni a kaZdy dal$i den pouziti doasnych dopravnich
12|221 913111215 |znacek k cené 11-1115 kus 672,000
sanace
2*6%6*7 504,000
svriek
(6+2)*3*7 168,000
Soucet 672,000
Montaz a demontaz do¢asnych dopravnich vodicich zafizeni
13[221 913321111 |smérové desky Z4 zakladni kus 26,000
2%(5+5+3) 26,000
Montaz a demontaZ do¢asnych dopravnich vodicich zafizeni
soupravy smérovych desek Z4 s vystraZznym svétlem 5 desek
141221 913321116 kus 1,000
1 1,000
MontaZz a demontaZ do¢asnych dopravnich vodicich zafizeni
Priplatek za prvni a kaZdy dalSi den pouZiti docasnych
15[221 913321211 |dopravnich vodicich zafizeni k cené 32-1111 kus 1092,000
26*6*7 1092,000
MontaZ a demontaz dogasnych dopravnich vodicich zafizeni
Pfiplatek za prvni a kaZdy dalsi den pouZiti doGasnych
16/221 913321216 |dopravnich vodicich zafizeni k cené 32-1116 kus 42,000
1*8*7 42,000
Geotextilie netkana pro ochranu, separaci nebo filtraci mérna
17]221 919726121 |hmotnost do 200 g/m2 m2 175,500
ochrana izolace
Dilataéniho mostni zavér podpovrchovy - posun do 20
18211 93194R001  |mm-osazeni+dodavka m 3,900
3,0+2*0,45 3,900
Mostni odvodriovaci trubka (povrchu izolace) z nerez oceli-
19|211 93699R002 |osazeni+ dodavka ks 10,000
2*5 10,000
\ 20|211 |93853R005 Brougeni betonovych konstrukei ‘mz ] 168,550|
brou$eni nerovnosti mostovky
3,05*53,5 163,175
vybrougeni ozubu pro zataZeni izolace
0,05%(50,0+53,5+4,0) 5,375
Soudet 168,550
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& | KCN | Ked polozky Popis my | Mnotsti ) Jednotkovacena | ceous cena zadani

MontéZ leSeni prostorového trubkového lehkého pracovniho
bez podlah s provoznim zatizenim tF. 3 do 200 kg/m2, vysky

21(003 943111111 |do10m m3 1797,900
6,0%7,5%29,5 1 327,500
6,04,0*19,6 470,400
Soudet 1797,900
MontazZ leSeni prostorového trubkového lehkého pracovniho
bez podlah Pfiplatek za prvni a kazdy dalsi den pouZiti leeni

22(003 943111211 |k cené -1111 m3 53 937,000
1797,9*30 53 937,000
Demontaz leSeni prostorového trubkového lehkého
pracovniho bez podlah s provoznim zatiZenim ti. 3 do 200

23/003 943111811  |kg/m2, vysky do 10 m m3 1 797,900
Montaz ochranné plachty zavé&ené na konstrukei leSeni

24/003 944611111 |z textilie z umélych vidken m2 779,300
2%(29,5%7,5+19,6*4) 599,300
7,5%6,0%4 180,000
Soucet 779,300
MontéZ ochranné plachty Pfiplatek za prvni a kazdy dalsi den

25(003 944611211  |pouiti plachty k cené -1111 m2 23 379,000
779,30*30 23 379,000
Demontaz ochranné plachty zavéSené na konstrukci leeni

26|003 944611811 |z textilie z umélych viaken m2 779,300
MontaZ leSefiové podlahy pro dilcova leseni s pfiéniky nebo

27/003 948221111 [podéliniky, ve vy$ce do 10 m m2 766,200
19,6%6*2 235,200
29,5%6,0*3 531,000
Soucet ) 766,200
Montaz leSeriové podlahy pro dilcova leSeni Priplatek za
prvni a kaZdy dal$i den pouziti leSeni k cené -1111, -1112

28003 949221211 |nebo-1131 m2 23 295,000
776,5*30 23 295,000
Demontaz leSefiové podlahy pro dilcova leseni s pfigniky

209|003 949221811 |nebo podélniky, ve vyéce do 10 m m2 766,200
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich
materiall (Zelezobetonu, betony, cihel, obkladd, diazeb,

30/005 977151114 |kamene) priméru pfes 50 do 60 mm m 2,000
vrty pro odvonovaci trubicky izolace
10%0,2 2,000
Ocisténi vybouranych dlazebnich kostek od spojovaciho
materialu, s uloZenim ocisténych kostek na skladku, s
odklizenim odpadovych hmot na hromady a s odklizenim
vybouranych kostek na vzdalenost do 3 m mozaikovych,
s plvodnim vypInénim spar kamenivem t&2enym nebo

31{221 979071131 |cementovou maltou m2 163,175
3,05%53,5 163,175
Odsekani degradovaného betonu stén, tloustky pfes 30 do

32|005 985112113 |50 mm m2 25,100
10% NK (viz tab)
0,1*251 25,100
Tryskani degradovaného betonu stén, rubu kleneb a podiah

33/005 985121122 |vodou pod tlakem pres 300 do 1 250 bart m2 457,000
plocha viz tab
457 457,000
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& KCN | Kéd polozky Popis MJ I\gg?;f::: f JEdncz’tak;;ficena Celkova cena zadani ‘
Reprofilace betonu sanaénimi maltami na cementové bazi W
34/005 985311111 |ruéné stén, tloustky do 10 mm m2 132,818
30% NK
0,3*251 75,300
20% fimsa
0,2*154 30,800
20% SS
0,2*52 10,400
10% mostovky
0,1*3,05%53,5 16,318
Soucet 132,818
Reprofilace betonu sanacnimi maltami na cementové bazi
35/005 985311112 [ruéné stén, tioustky pres 10 do 20 mm m2 84,159
20% NK
0,2*251 50,200
10% fimsa
0,1*154 15,400
20% S8
0,2*52 10,400
5% mostovky
0,05*3,05*53,5 8,159
Soucet 84,159
i Reprofilace betonu sanaénimi maltami na cementové bazi
36/005 985311113 |rugné stén, tioudtky pres 20 do 30 mm m2 43,100
10% NK+fimsa
0,1%(251+154) 40,500
5% SS
0,05*52 2,600
Soucet 43,100
[ Reprofilace betonu sanaénimi maltami na cementové bazi
37|005 985311114 |rucné stén, tloudtky pies 30 do 40 mm m2 22,850
5%NK+fimsa+SS
0,05%(251+154+52) 22,850
J Reprofilace betonu sanaénimi maltami na cementové bazi
38|005 985311115 |ruéné sté&n, tioudtky pres 40 do 50 mm m2 20,250
5% NK+fimsa
0,05*(251+154) 20,250
Reprofilace betonu sana&nimi maltami na cementové bazi
39/005 985311116 [ruéné stén, tloustky pies 50 do 60 mm m2 12,550
5%NK
0,05*251 12,550
Reprofilace betonu sanaénimi maltami na cementové bazi
40/005 985311117 |rucné stén, tloustky pies 60 do 70 mm m2 12,550
5%NK
0,05*251 12,550
F ( Stérka k vyrovnani ploch reprofilovaného betonu stén,
41|005 985312111  |tloustky do 3 mm m2 457,000
viz tabulka
457 457,000
‘ QOchranny natér betonarské vyztuze 1 vrstva tloutky 1 mm
42|005 985321111 |na cementové bazi stén, lice kleneb a podhledi m2 114,250

Zpracovano systémem KROS 4

Strana 4 z6



Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:
Misto: Karlovy Vary

ZADANI S VYKAZEM VYMER

Stavba: Odstranéni havarijniho stavu Drahovické lavky

Mésto Karlovy Vary

Zpracoval: PONTIKA s.r.o.

Datum: 25.8.2016

M ’ § Mnozstvi Jednotkova cena .
C. KCN | Koéd poloZky Popis MJ celkem zadani Celkovéa cena zadani
25%plochy
0,25*457 114,250
Spojovaci mistek reprofilovaného betonu na cementové
43|005 985323112  |bazi, tloustky 2 mm m2 495,340
80% plochy (plocha viz tab+mostovka)
0,8%(456+3,05*53,5) 495,340
‘ 44|005 I98532R007 lOchranny natér betonu (0S-B) !mz { 251 ,onul
Ochranny a sjednocujici nater NK
viz tab
251 251,000
| 45/005  |o8532R008 |Ochranny natér betonu (0S-C) m2 | 154,000] ]
ochranny a sjednocujici natér fims
viz tab.
154 154,000
997 Presun suté
Vodorovné pfemisténi suti a vybouranych hmot bez naloZeni,
456|002 997002511  |se sloZenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km t 55,415
Vodorovné pfemisténi suti a vybouranych hmot bez naloZeni,
se sloZzenim a hrubym urovnanim Pfiplatek k cené za kaZdy
47|002 997002519  |dal8i i zapocaty 1 km pries 1 km t 554,150
Nakladani suti a vybouranych hmot na dopravni prostfedek
48|002 997002611 |pro vodorovné piemisténi t 55,415
998 Pfesun hmot
Presun hmot pro mosty zdéné, betonové monolitické,
spfazené ocelobetonové nebo kovové vodorovna dopravni
49|21 998212111  |vzdélenost do 100 m vy§ka mostu do 20 m t 85,465
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolace proti vodé, vihkosti a plyniim
| s0[711 [71113R003 |Odstranéni izolace proti vodé z asfaltovych pasi Im2 | 163,175| ]
3,05*53,5 163,175
| s1]711  [711341564 |Provedeni izolace mostovek pésy pitavenim NAIP [m2 | 175,500]
véetné zkousek mostovky a izolace
(3,05+2*0,1)*54 175,500
Pésy s modifikovanym asfaltem vioZka polyesterové rouno
asfaltované hydroizolaéni pdsy modifikované asfaltované
52|628 628521240 | pasy modifikované smésnymi polymery BITUMELIT PR5 m2 201,825
175,56 *1,15 201,825
Presun hmot pro izolace proti vodé, vihkosti a plyniim
stanoveny z hmotnosti pfesunovaného materiélu vodorovna
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vy&ky pies 6 do 12
53711 998711102 |m t 1,136
VRN VedIlej$i rozpocétové nakiady
VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace
Prizkumné, geodetické a projektové prace geodetické prace |soubo
54000 012203001 |pfi provadéni stavby I 1,000
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‘ C. 'KCN

Koéd polozky

Popis

MJ

MnozZstvi
celkem

Jednotkova cena
zadani

Celkovéa cena zadani

-méfeni prahybi velmi pfesnou nivelaci-10 boddy, 3x méfeni-pfed
bourdnim, po vybouréni a po opravé

55/000

012203002

Prizkumné, geodetické a projektové prace geodetické prace
pii provadéni stavby

KS...

10,000

osazeni fixanich bodd pro méfeni prihybu ldvky

56/000

012203003

Priizkumné, geodetické a projektové prace geodetické prace
pii provadéni stavby

soubo
=

1,000

- mefeni mostovky a fims po vybouréni dlazby a izolace

57,000

013244000

Prlizkumné, geodetické a projektové prace projektové prace
dokumentace stavby (vykresova a textova) pro provadéni
stavby

soubo
r

1,000

VRN3

-dopinéni detailll po odkryti
-Uprava nivelety
- vwhodnoceni prihybud

Zafizeni stavenisté

58000

031002000

Zafizeni stavenité- buiika+ socialni zafizeni+ oploceni

soubo

1,000

L 59|000

032403001

Provizorni konstrukce- zfizeni zabrany ze sypkého materialu
(drobné kamenivo nebo R-material)

Dovezeni materialu, zfizeni nasypu, 1x vodorovné
premisténi, naloZeni materilu a odvoz na skladku

m3

16,000

2*8

16,000

60/000

034503000

Zarizeni stavenisté zabezpegeni stavenité informadni tabule

ks...

2,000

Zpracovano systémem KROS 4

oznaceni stavby, tabule 160x100cm- vzor viz piiloha

Celkem
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VZOR OZNACENI STAVBY

Zeleny podklad

|/35my

Stavebni povoleni: &j. SU/.............

Termin zahdjeni: ............ Termin dokonéeni: ............
ze dne
INVESTOR DODAVATE INZENYRING §
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
ZNAK LOGO ty MAGISTRATU MESTA
MESTA KARLOVY VARY
MESTO KARLOVY VARY PED S ool

Bily podklad/ N

erne pismo

ZNAK MESTA

KARLOVY VARY

TDI: Ing.Frantidek Kocourek, tel. 353 118 238
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