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1. Identifika¢ni Udaje
Stavba

Katastralni Uzemi
Obec

Okres

Kraj

Objednatel- investor

Spravce lavky

Projektant

Pozemni komunikace
Premost’ovana piekazka

1. Zdavodnéni stavby

TECHNICKA ZPRAVA

Léavka u Drahovického mostu- odstranéni havarijniho stavu

k.0. Bohatice, Drahovice

Karlovy Vary

Karlovy Vary

Karlovarsky

Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
|C: 00254657

Statutérni meésto Karlovy vary

PONTIKA sr.o.

Stdrova 15, 360 04 Karlovy Vary
ICO: 26342669

kancelar: Sportovni 4, 360 09 K.Vary
tel.: 353 228 240, 353 229 499
Odpovedny projektant:

autorizovany inZenyr pro mosty ainzenyrskeé konstrukce

Ing. Jiti Oboznenko, ¢. autorizace 0301478
Projektant:
Ing. Milena Navrétilova

cesta pro pesi
- 1. pole - cesta pro p&si
- 2. pole-pozemni komunikace 1/6

zodpoveédny projektant: Ing.Jifi Oboznénko

V zhledem ke stavebnimu stavu lavky je nutné oprava lavky

PONTIKA s.r.0., Sportovni 4, 360 09 Karlovy Vary, tel.353228240, e-mail pontika@pontika.cz
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2. Technické ieSeni rekonstrukce — popis praci

V ramci stavby budou odstranéna stévgjici dlazba a izolace. Bude provedena vanova
izolace mostovky a ze stévajicich kostek provedena dlazba. Betonové konstrukce budou
sanovany z lehkeého leSeni, které bude umisténo i na pozemni komunikaci 1/6.

Sana¢ni préce budou provadény po céstech tak, aby v kazdém sméru byl vzdy
zachovan jeden jizdni pruh. Préce na svrsku budou provedeny za uzavirky lavky pro pési.
Chodci budou sil 1/6 podchézet nedal ekym podchodem.

3. Prechodna dopravni opatieni

Prechodna dopravni opatieni jsou navrzena dle TP 66— Ill. vydéni -Zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich (3.vydani biezen 2015) a v souladu
se zé&konem ¢. 361/2000 Sh., ve znéni zékona ¢. 60/2001 Sh. avyhlasky MDS ¢. 30/2001 Sb.,
kterou se provédéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava a tizeni provozu
na pozemnich komunikacich, ve znéni vyhlésky ¢. 153/2003 Sb., vyhlasky ¢. 176/2004 Sh. a
vyhl&sky ¢. 193/2006 Sh.

Pro sanaci betonovych konstrukci bude provoz na sil. 1/6 vozidel v kazdém sméru
zUZen do jednoho pruhu, pruhy budou béhem sanace prostridany. Uzavirka jednoho jizdniho
pruhu silnice 1/6 bude v délce max.40m. Prechodné dopravni znateni navrzeno dle zéasad
schématu C/7. Za piicnou uzavérou bude nasypéana zébrana ze sypkého materidu (drobné
kamenivo nebo R materidl — cca 8m3)

Pro chodce budou umistény 6 ks znacek velikosti znacky IP snépisem , Lévka u
drahovického mostu uzaviena-pouzijte podchod v Taborské ulici“. Prijezd cyklista po
cyklostezce bude umoznén. Pri pouZiti leSeni bude ponechan otvor pro prajezd. Schodisté
k podchodu pod trati bude po celou dobu stavy pruchozi. Dde bude zachovan prachozi
povodni chodnik na Drahovickém mosté.

Dopravni znacky (2x (B26, B20a, 1P18b, B21a, A15+E3a)+6x 1P+2xB30) budou provedeny
vyhradng jako reflexni a musi spliiovat vlastnosti tridyl podle CSN 01 80 20. Svislé znacky
budou zakladni velikosti.

4. Casovy harmonogram

Préce na mostovce pri uzavirce lavky pro pési budou probihat max. 21 kalendarnich
dni (3 tydny) asanacni préce nad sil 1/6 2 x 3 tydny, po tydnu na ptipravu, dokonéeni a

rezervu celkem tedy 12 tydni tj. 3 mésice.

Vypracovala ing. Milena Navrétilova Karlovy Vary,srpen 2016
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LAVKA U DRAHOVICKEHO MOSTU UZAVRENA
POUZIJTE PODCHOD V TABORSKE ULICI
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