
PONTIKA s.r.o.

tel. 353 228 240
pontika@pontika.cz

360 09 Karlovy Vary

IČO 26342669
Sportovní 4

mailto:pontika@pontika.cz


Lávka u Drahovického mostu-odstranění havarijního stavu 
2016-50    
PDPS, 08/2016 
 
 
 
 

 
 PONTIKA s.r.o., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, tel.353228240, e-mail pontika@pontika.cz 

A. PRŮVODNÍ  A TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 Str.1/8 

 
 
PRŮVODNÍ    A   TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 
 
 
 
Obsah: 
 

1. Identifikační údaje  
2. Základní údaje 
3. Umístění stavby a zdůvodnění opravy 
4. Podklady 
5. Podmínky realizace stavby 
6. Technické řešení 
7. Organizace výstavby 
8. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a jednání 
9. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území 
10. Zásah stavby do území 
11. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 
12. Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní prostředí 
13. Obecné požadavky na bezpečnost a užité vlastnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pontika@pontika.cz


Lávka u Drahovického mostu-odstranění havarijního stavu 
2016-50    
PDPS, 08/2016 
 
 
 
 

 
 PONTIKA s.r.o., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, tel.353228240, e-mail pontika@pontika.cz 

A. PRŮVODNÍ  A TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 Str.2/8 

 
1. Identifikační údaje  
 
Stavba    :       Lávka u Drahovického mostu- odstranění havarijního stavu 

Katastrální území   : k.ú. Bohatice 

Obec    : Karlovy Vary 

Okres    : Karlovy Vary 

Kraj    : Karlovarský  

Objednatel- investor  : Statutární město Karlovy Vary 

Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary 

IČ: 00254657 

Správce lávky   : Statutární město Karlovy vary 

 
Projektant   : PONTIKA s.r.o. 

     Štúrova 15, 360 04 Karlovy Vary 

     IČO: 26342669 

     kancelář:  Sportovní 4, 360 09 K.Vary 

     tel.: 353 228 240, 353 229 499 

     Odpovědný projektant: 

     autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce 

     Ing. Jan Procházka, č. autorizace 0300011 

     Projektant: 

     Ing. Milena Navrátilová 
 
Pozemní komunikace  : cesta pro pěší 

Přemosťovaná překážka : - 1. pole - cesta pro pěší 

-  2. pole-pozemní komunikace I/6 
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2. Základní údaje o mostě 
(údaje v závorce je stav před opravou, pokud byl opravou změněn) 

Základní údaje (podle ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220) 
Charakteristika mostu                        : Dvoupolová lávka pro pěší přes pozemní 

komunikaci a cestu pro pěší. Nosná konstrukce je 
dodatečně předpjatý spojitý trám. 

Délka lávky    : 57,45 m 

Délka nosné konstrukce  : 53,45 m  

Rozpětí    : 19,6+29,50 m 

Šikmost     :           kolmá 

 

Šířka mostu    : 3,90 m  

Volná šířka mostu   : 3,40 m   

Šířka mezi zvýšenými obrubami : 3,05 m  

Volná výška na mostě  :  neomezená 

Výška mostu nad terénem  :  7,80 m 

Stavební výška   :  0,89 m  

Zatížitelnost mostu   :           4Kn/m2 
 

3. Umístění stavby a zdůvodnění opravy 

3.1 Charakter překážky a převáděné komunikace 
Most převádí cestu pro pěší mezi městskými částmi Bohatice a Drahovice přes 

pozemní komunikaci I/6 a přes komunikaci pro pěší. 
 
3.2 Územní podmínky 

 Lávka leží v intravilánu města Karlovy Vary.  

3..3 Stávající stav  

Komunikace je na mostě směrově i výškově v přímé.  
Založení lávky je kombinované OP1 (Bohatická) –plošně. Oba pilíře pod lávkou jsou 

založeny na vrtaných velkoprůměrových pilotách, pilíř schodišťový je založen na 
mikropilotách značně rozdílných délek zřejmě v důsledku skalního zlomu, opěra u mostu se 
opírá o jeho křídlo. 

Opěry i pilíře jsou železobetonové monolitické. 
Nosnou konstrukci tvoří dodatečně předpjatý (lávkové segmenty typu SSŽ) spojitý 

trám plného průřezu se symetricky vyloženými konzolami. Ložiska jsou elastomerová na P3 
je pevné uložení. 

Pochozí plochu chodníku tvoří mozaiková kamenná dlažba do kameniva (provedli 
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jsme sondu, z které vyplynulo, že dlažba není v MC), příčný sklon je střechovitý-2%. 
Izolace je celoplošná. 
Římsy tvoří lícní římsové prefabrikáty s monolitickou dobetonávkou. 
Do říms je zabetonováno ocelové zábradlí se svislou výplní. 
Povrch mostu je odvodněn příčným a podélným sklonem do osazených kamenných 

chrličů nad opěrou P3. Povrch mezipodesty je odvodněn sklonovými poměry do kamenného 
chrliče nad podpěrou P4. Povrch izolace je odvodněn příčným sklonem směrem na okraj 
konzol (pod římsou) s volným odkapem pod lávku. 

 
 

3.4 Závady 
Spodní stavba 
- vzhledem k nedostatečné tl. krycí vrstvy a zatékání lokálně odhalena betonářská výztuž 
pilířů 
 
Nosná konstrukce 
- na dolní povrch NK hlavně konzol zatéká voda spárou mezi římsou a NK- dochází k plošné 
degradaci betonu a k následnému odtržení krycí vrstvy betonu, velmi nebezpečný jev  - riziko 
pádu úlomků betonů na projíždějící auta. 
- odhalené pruty betonářské výztuže silně korodují (podkladní pruty- nulové krytí) 
- ocelové desky ložisek jsou zkorodované, guma místy mírně zpuchřelá. 
 
Mostní svršek a vybavení 
- izolační systém pravděpodobně místy porušen  
- dlažba zvlněná, ve spárách, zejména podél říms, uchycena vegetace 
- beton monodické části římsy místy degradovaný 
- beton lícních prefabrikátů degraduje vlivem zatékání spárou mezi NK a římsou, lokálně 
odtržena krycí vrstva 
- římsový prefabrikát na přístupovém schodišti nad OP5 velmi porušený 
- zábradlí lokálně povrchově zkorodované 

 
3.5 Důvod a rozsah navrhovaných sanačních prací 
Důvodem oprav je stav konstrukce mostu. 
Rekonstrukce mostu byla na základě požadavku objednatele rozdělena na dvě části 

1.Oprava  přímé části lávky  
 - rozebrání stávající dlažby 

- odstranění izolace 
 - vanová izolace z NAIP 
 - výměna mostního závěru u OP1 
            - dlažba na lávce 
 - sanace nosné konstrukce, spodní stavby a říms 
 - nátěr zábradlí 
tuto část stavby řeší tato dokumentace 
 

2.Oprava schodiště lávky 
 - bude řešena samostatnou PD  
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3.6 Cizí zařízení na lávce.: 
 Reklamní poutače 
  

4. Podklady  

(1) Původní dokumentace lávky (Pragoprojekt K.Vary 7/1988) 

(2) Mostní list  

(3) Mimořádná prohlídka lávky (Valbek 11/2014) 

(4) Diagnostický průzkum lávky (Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. 11/2014) 
 

5. Podmínky realizace opravy 
 Pro práce na mostním svršku bude most uzavřen pro pěší.  

Provoz  pěších bude převeden do nedalekého podchodu. Pro sanační práce na nosné 
konstrukci není nutná uzavírka lávky pro pěší. 
 Sanace nosné konstrukce bude provedena až po izolaci. Sanační práce nosné 
konstrukce budou provedeny z lehkého lešení, pro sanační práce bude uzavřen jeden pruh 
v každém směru. 
 Po celou stavbu bude zachován prostor pro pohyb pěších a cyklistů na povodním 
chodníku Drahovické lávky a podél komunikace I/6 a na schodišti směrem k podchodu pod 
tratí. 
 
5. Technické řešení 
 
5.1 Mostní svršek 
 Šířkové uspořádání na mostě zůstane zachováno. Příčný  sklon lávky sleduje sklon 
betonového trámu. Podélný sklon bude upraven po zaměření odkryté mostovky a říms tak, 
aby se lávce, co nejvíce odlehčilo. 

Římsy zůstanou zachovány a budou sanovány- viz 5.2. 
 Stávající dlažba bude rozebrána, kostky budou očištěny a uloženy na  mezideponii nad 
opěrou Drahovického mostu. Kamenivo (písek) bude odvezeno na skládku.  

Stávající izolace bude mezi římsami odstraněna. Mostovka  bude obroušena a omyta. 
Případné nerovnosti budou sanovány tak , aby povrch mostovky odpovídal požadavků pro 
podklad izolace. S mostovkou budou sanovány vnitřní boky říms. Do říms budou vybroušeny 
ozuby pro zatažení izolace. Podél říms budou ze sanační hmoty provedeny fabiony.  

Nová izolace bude provedena z NAIP jako vanová. 
Pro odvodnění povrchu izolace budou doplněny odvodňovací trubičky z nerezové 

oceli Ø 50mm do vrtů Ø60mm. 
Po zaměření povrchu mostovky a říms bude navržen podélný sklon dlažby tak, aby se 

co nejvíce snížilo zatížení lávky. Min. tl . dlažby bude 80mm. 
Dlažba bude provedena ze stávajících kamenných kostek (v rozpočtu je předpokládáno 

dokoupení 10% kostek) do nově nakoupeného kameniva. 
Mostní závěr a přechodová oblast 
Podpovrchový mostní závěr na OP1 bude vyměněn.  
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Odvodnění mostu  
Zůstane  zachováno odvodnění mostu podélným a příčným sklonen do kamenných 

chrličů. 
 Zábradlí 
Zůstává zachováno stávající zábradlí, bude očištěno a natřeno.. 
Systém PKO zábradlí   
je navržen podle kap.19, TKP MD ČR (březen 2008), životnost ochranného povlaku 

podle ČSN EN 12944-2 (VV) 
Specifikace systému PKO podle přílohy 19.B.P5 – tabulka I TKP: 
Ochranný povlak typu IC ve složení: 
1) epoxid s vysokým obsahem zinku (min.80% hmotn.)    -  1 vrstva,  tl.vrstvy 100μm 
2) epoxid dvoukomponentní plněný lamelárními a          -  1-2 vrstvy,  tl.vrstvy 80-160μm 
   vláknitými pigmenty 
3) alifatický polyuretan                                                  -  1 vrstva,  tl.vrstvy 80μm  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                          Celkem:   340μm 
 
 
Příprava povrchu: očištění na Sa2 ½, drsnost medium I 
 
Alternativně je možné použít systém I PS (systém povlaku dodavatele, který splňuje 
požadavky na průkazní zkoušky) 
Odstín krycího nátěru určí investor. 
 
5.2 Sanace betonových konstrukcí 
 
Cílem sanace nosné konstrukce je: 
- zastavit korozní procesy oceli  
- zastavit degradaci betonu 
- obnovit původní rozměry prvků 
- prodloužit životnost a zvýšit trvanlivost poškozených konstrukcí 
 
 Pro sanace bude použit schválený sanační systém.Sanační práce budou provádět řádně 
proškolení pracovníci. Zhotovitel předloží před zahájením prací technologický předpis. 
 Tlak pro otryskání konstrukce bude určen na místě (za přítomnosti TDI a AD). 
 

1. lešení  
2. odstranit uvolněné, poškozené a duté částí betonu mechanicky ručním nářadím až 

na pevný podklad  
3. otryskat vysokotlakým vodním paprskem ( tlak určit zkouškou na místě) 
4. odkrýt zkorodované části výztuže   
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5. ručně očistění veškerých zkorodovaných částí výztuže na stupeň Sa2 dle ČSN ISO 
8501-1 

6. nanést ochranný a pasivační povlak výztuže 
7. nanést adhezní můstek v místě reprofilace 
8. lokální ruční reprofilace vhodnou vysokopevnostní a rychletuhnoucí maltou 

lokálně v několika vrstvách tl. max 20 mm, při větším objemu možno po 
odsouhlasení AD chybějící beton dobetonovat. 

9. opláchnout podklad tlakovou vodou (do 200 bar) 
10. celoplošná jemná stěrka v tloušťce cca 2mm (ošetřovat 4 dny) 
11. ochranný a sjednocující nátěr.   
 
Procenta sanačních prací byla odhadnuta na základě prohlídky na neočištěné 

konstrukci 
 
7. ZOV 
 Viz. Příloha č. E1 této dokumentace 
 

8. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území  
 Stavba je na území města Karlovy Vary. 

Spodní stavba mostu je v ochranném pásmu sítí ČEZ Distribuce, CETIN, VaK 
Karlovy Vary-vodovod a kanalizace,VO MM Karlovy Vary a teplovodu Teplárny Karlovy 
Vary. Všechny sítě jsou podzemní a touto opravou lávky nebudou dotčeny. 
 Před zahájením prací bude zpracován havarijní plán. 
 

9. Zásah stavby do území  
 Při stavbě nedojde ke kácení zeleně. Podél zdi bude odstraněna náletová zeleň- 
křoviny 
 Stavbou nedojde k zásahu do zemědělského půdního fondu ani do pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 
 Převážná část prací bude prováděna na pozemcích investora. Dotčené pozemky jsou 
uvedeny v příloze této zprávy. 
   

10.  Nároky stavby na zdroje a její potřeby  
elektrická energie- elektrocentrála zhotovitele nebo odběr dle dohody s ČEZ z vedení NN 
voda pro tryskání - z Ohře 
 

 

11. Vliv stavby a provozu na zdraví a ŽP 
Stavba nemá trvalý negativní vliv na životní prostředí. Během stavby dojde ke 

zhoršení životního prostředí  prašností a pohybem stavebních mechanizmů.  
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Při vlastní stavební činnosti je třeba dbát zásad ochrany životního prostředí. Na stavbě 
je nutné používat mechanismy splňující předpisy zamezení úniku oleje a ropných látek.Pro 
případ ekologických havárií bude zpracován havarijní plán. 

Při stavbě nedojde kácení zeleně, nezabírá se lesní ani zemědělská půda.  
Se staveništními odpady bude zhotovitel nakládat ve smyslu zákona o odpadech 

č.185/2001 Sb. A podle příslušných prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (Vyhláška 
č.381/2001 MŽP, kterou se vydává katalog odpadů, Vyhláška č.351/2008 MŽP o 
podrobnostech nakládání s odpady). Viz příloha D 
 

12. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
 Při provádění budou dodrženy právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti 

a ochraně zdraví při výstavbě, zejména vyhláška ČUBP č.48/1982 sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a nařízení vlády 
č.591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Dále budou dodržena ustanovení vyhlášky č.13/1997 sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací (při provozu stavebních strojů). 

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zodpovídá zhotovitel stavby. Práce musí 
provádět pracovníci příslušné kvalifikace pod odborným dozorem.  
Stavební práce budou provedeny v souladu s Technickými a kvalitativními podmínkami pro 
provádění staveb pozemních komunikací schválených Ministerstvem dopravy ČR v aktuálním 
znění, zejména kapitola  31- Opravy betonových konstrukcí. 

Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona 
22/1997 sb. a souvisejících nařízení vlády, zároveň budou dodrženy předepsané technologické 
postupy prací. 

Navržené objekty jsou v souladu s obecně platnými normami a předpisy. Při provádění 
stavby je nutné tyto normy  a předpisy respektovat.  

Dodavatel je povinen dodržet všechny požadavky dotčených orgánů, které jsou 
součástí stavebního povolení. 
 
  
   
Karlovy Vary  srpen 2016  Vypracovala ing. Milena Navrátilová 
 
Přílohy: 
P1- Dotčené pozemky k.ú. Bohatice 
P2- Dotčené pozemky k.ú. Drahovice 
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Dotčené pozemky

Výměra
BPEJ m2

st.208/1 zastavěná plocha a nádvoří 460 481
Sdružení  technických sportů a činností, Základní víceúčelová 
organ.,Táborská 365/27, Bohatice, 36004 Karlovy Vary

st.208/3 zastavěná plocha a nádvoří 4 1 Stat.měso K.Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

st.222 zastavěná plocha a nádvoří 120 89 Zdráhalová Anette, Táborská /25, Karlovy Vary

456/19 ostatní plocha-zeleň 322 1 Stat.měso K.Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

456/37 52944 trvalý trávní porost 653 89 Zdráhalová Anette, Táborská /25, Karlovy Vary

778 ostatní plocha-zeleň 134 1 Stat.měso K.Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

781 ostatní plocha-komunikace 81 1 Stat.měso K.Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

840/57 ostatní plocha-komunikace 74 1 Stat.měso K.Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

840/74 ostatní plocha-komunikace 53 1 Stat.měso K.Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

840/75 ostatní plocha-zeleň 63 1 Stat.měso K.Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

840/99 ostatní plocha-jiná plocha 1 1 Stat.měso K.Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

840/105 ostatní plocha-komunikace 26 1 Stat.měso K.Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

840/109 ostatní plocha-komunikace 9 1 Stat.měso K.Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

840/111 ostatní plocha-komunikace 10 1 Stat.měso K.Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

840/165 ostatní plocha-komunikace 190 1 Stat.měso K.Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

840/167 ostatní plocha-komunikace 57 1 Stat.měso K.Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

840/172 ostatní plocha-silnice 58812 482 ŘSD, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha

k.ú. Bohatice 663581

Vlastník

Stav podle katastru nemovitostí
Číslo 

parcely Díl
Druh parcely

LV

Lávka u Drahovického mostu-odstranění havatrijního stavu
A. průvodní a technická zpráva

Příloha 1
DOTČENÉ POZEMKY-k.ú.Bohatice



Dotčené pozemky

Výměra
BPEJ m2

1314/3 ostatní plocha-zeleň 305 1 Stat.měso K.Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

1314/5 ostatní plocha-zeleň 7 1 Stat.měso K.Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

k.ú. Drahovice 663701

Vlastník

Stav podle katastru nemovitostí
Číslo 

parcely Díl
Druh parcely

LV

Lávka u Drahovického mostu-odstranění havatrijního stavu
A. průvodní a technická zpráva

Příloha 2
DOTČENÉ POZEMKY-k.ú.Drahovice
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