

Cenová nabídka č.: CN003/2013

Lesní cesta Poštovní dvůr–Jelení skok – studie nájezdu

www.pokornyatelier.cz

1. Rozsah díla:

420 603 841 069

Cenová nabídka je zpracována na vypracování studie 2-3 variant alternativního nájezdu (začátku lesní cesty z Poštovního dvora na Jelení skok, která by eliminovala rozsáhlé gabionové opěrné stěny původního projekčního řešení. V zadání je požadováno 6ks projektové dokumentace.

2. Součásti projektu:

Studie bude obsahovat 2-3 varianty řešení nájezdu (začátku) lesní cesty, která je v původní dokumentaci řešena z 2.parkoviště naproti mostku.

2.1. Studie – návrh alternativních nájezdů

Součástí cenové nabídky nejsou správní poplatky, studie viivů, modely, stavebně technické a jiné průzkumy a autorský dozor.

3. Cena projektu:

Cena projektu je cena dohodou a je stanovena jako cena maximální.

Výsledná cena bez DPH	23 000,00 Kč
DPH 21%	4 830,00 Kč
Výsledná cena s DPH	27 830,00 Kč

4. Poznámka:

Cena projektu je dle zadání investora maximální a současně zohledňuje možnosti dané lokality V případě, že některá část nebude požadována, bude z ceny odečtena.

Vypracoval: Ing. David Pokorný

Datum: 8.2.2013

rotelier
pokorný
Ing. David Pokorný
Projektová činnost ve výstavbě
Sídlo:
Kolová 96, 360 01 K.Vary
Provozovna:
Tyršova 1244/9, 360 01 K.Vary
IČ: 49220624 DIČ: CZ7012211910

Sídlo firmy
Kolová 96
360 01 Karlovy Vary

Provozovna
Tyršova 1224/9
360 01 Karlovy Vary

+420 353 222 255
+420 739 061 522
+420 603 841 069
pokorný@line-sro.cz

IČO 49220624
DIČ CZ7012211910

ú. 400951673/0300 ČSOB

Právní oprávnění vydané
MKV, Evid. č.: 310000-33455