

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

Woring s.r.o.

Na Roudné 1604/93

301 00 Plzeň

IČ: 29159342

Karlovy Vary, dne: 01.12.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-22292/2015

Vyřizuje: Savková Lenka

Tel: 353 118 226

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

| Předmět objednávky | Množství | MJ | Maximální fakturovaná částka v CZK |
|--|----------|----|------------------------------------|
| dokumentaci pro územní rozhodnutí a zároveň inženýrskou činnost za účelem vydání územního rozhodnutí na stavbu: " Karlovy Vary - rekonstrukce mostu a lávky v ulici kpt. Jaroše". Termín předání čistopisu dokumentace pro územní rozhodnutí: 15.12.2015 Termín vydání územního rozhodnutí: 29.2.2016 | | | 58 000 cena bez DPH |

| | | |
|--------------|-------------------------|------------|
| Místo dodání | Požadované datum dodání | 00.00.0000 |
| | Způsob platby | |

| |
|-------------------------|
| Poznámka: obj.282/15 |
|-------------------------|

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město

KARLOVY VARY

(33)

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

L&L/16

Zpracování cenové nabídky

Výpočet nabídkové ceny

Příloha č.1

Akce: Karlovy Vary – rekonstrukce mostu a lávky v ulici kpt. Jaroše

termín předání čistopisu DÚR na stavební úřad : 15.12.2015
vydání územního rozhodnutí : 29.02.2016

**Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
včetně inženýrské činnosti za účelem vydání ÚR**

| | Počet jednotek | Jednotková sazba | Cena celkem |
|---------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|
| I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | | | |
| A. Průvodní zpráva | 4 hod | á 500,0 Kč | 2 000,00 Kč |
| B. Souhrnné řešení stavby | | | |
| 1. Celková / přehledná situace stavby | 4 hod | á 500,0 Kč | 2 000,00 Kč |
| 2. Koordinační situace stavby | 10 hod | á 500,0 Kč | 5 000,00 Kč |
| C. Stavební část | | | |
| 1. 201 - most | 28 hod | á 500,0 Kč | 14 000,00 Kč |
| 2. 202 - lávka | 18 hod | á 500,0 Kč | 9 000,00 Kč |
| D. Technologická část | 0 hod | á 500,0 Kč | 0,00 Kč |
| E. Zásady organizace výstavby | 0 hod | á 500,0 Kč | 0,00 Kč |
| F. Doklady | 12 hod | á 500,0 Kč | 6 000,00 Kč |
| G. Odhad nákladů | 2 hod | á 500,0 Kč | 1 000,00 Kč |
| H. Související dokumentace | | | |
| 1. Záborový elaborát | 2 hod | á 500,0 Kč | 1 000,00 Kč |
| II. OSTATNÍ ČINNOSTI | | | |
| 1. Koncepční a koordinační práce | 16 hod | á 500,0 Kč | 8 000,00 Kč |
| 2. Projednání technického řešení | 0 hod | á 500,0 Kč | 0,00 Kč |
| 3. Geodetické zaměření | 0,0 ha | á 12 000,0 Kč | 0,00 Kč |
| 4. Reprografické práce | 4 paré | á 2 500,0 Kč | 10 000,00 Kč |
| Celkem - oddíly I. - II. | | | 58 000,00 Kč |
| DPH 21,0% | | | 12 180,00 Kč |
| Celková cena s DPH | | | 70 180,00 Kč |

Poznámka:

- cenová nabídka nezahrnuje přeložky inženýrských sítí, budou-li požadovány

V Plzni 26. listopadu 2015

Woring s.r.o.

Waring s.r.o. | IČO: 26159312 | DIČ: CZ29159342
Roužná 1504/93 301 00 Plzeň

Ing. Zbyněk Voříšek
odpovědný zástupce
Woring s.r.o.