

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

ALFA-projekt, projektová a inženýrská
kancelář spol. s r.o.

K Panelárně 172

362 32 Otovice

IČ: 45355711

Karlovy Vary, dne: 29.11.2013

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ39-15257/2013

Vyřizuje: Kahoun Josef

Tel: 353 118 246

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
zhotovení studie záměru - návrh technického řešení s propočtem předpokládaných nákladů na akci "Úprava vodohospodářských poměrů Volnočasového areálu Rolava - III. etapa" (zatrubnění přírodního kanálu). Součástí studie bude zaměření - výškopis a zaměření sítí.			38 000,- bez DPH 45 980,- s DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	31.12.2013
Volnočasový areál Rolava	Způsob platby	převodem

Poznámka:

Kontaktní osoba: p. René Weis, jednatel společnosti KV City Centrum, s.r.o.

Splatnost faktury 21 dnů.

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.


Ing. Jan Choulík
Vedoucí odboru majetku města