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Zak. ¢. 201118

A. PRUVODNI ZPRAVA

a) IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY A INVESTORA:

Nazev stavby:

Umisténi stavby:

Sousedni pozemky:

Investor:

Projektant:

Charakteristika stavby:

Zplisob provedeni stavby:

b) CHARAKTERISTIKA UZEMi:

T.G. Masaryka 3 - Karlovy Vary

Oprava balkond a vyména oken

T.G.Masaryka 3, Karlovy Vary, ¢.parc. 2060, k.0. Karlovy Vary
parc. ¢. 2074 - Statutarni mésto Karlovy Vary

parc. é. 2058 - CR, Ceska posta s.p.

parc. ¢. 2064:

Bondarchuk Vitaly

Cerny Robert

Fadeev Alexandre

Himr Zdenék

Hofirkova Andrea Ing.
Makkieh Issam

PYSKA group, s.r.o.

ROMA group - 98 s.r.o.
Statutarni mésto Karlovy Vary

Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska 21, 361 20 Karlovy
Vary

Ing. Renata Novotna, €. autorizace CKAIT 0300401, autorizovany
inZenyr pro pozemni stavby

Blahoslavova 93/17, K. Vary

Udrzovaci prace

Dodavatelsky firmou na zakladé vybérového fizeni

Objekt se nachazi v zastavéném Ulzemi, ve vnitinim lazenském
uzemi. Objekt i pozemek jsou ve vlastnictvi investora.

c) UDAJE O PRUZKUMECH A NAPOJENI

Podklady:

- kopie katastralni mapy

- fotodokumentace pofizena pfi prizkumu
- konzultace se zastupcem investora
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Prizkumy:
- vizualni stavebné technicky prizkum objektu

- Staticky posudek ,Ocelové konzoly balkont, T.G. Masaryka 3, Karlovy Vary*“

Napojeni:

Dopravni komunikace: Objekt je napojen na prilehlé mistni dopravni komunikace
Elektricka energie: Objekt je pfipojen na verejny rozvod el. energie

Voda: Objekt je napojen na verejny vodovod

Kanalizace: Objekt je napojen na verfejnou kanalizacni sit

Zemni plyn: Objekt je napojen na verejny rozvod plynu

d) SPLNENI POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

V PD byly respektovany pozadavky uvedené v:

- sdéleni k ohlaseni stavebnich tGprav ze dne 12.06.2006 pod zn.: SU/3963,/06,/He-330

- rozhodnuti MM K. Vary, Odd. pamatkové péce ze dne 24.05.2006, zn.: 239/0PP/2006/Srv

- pisemné vyjadieni NPU, tzemni odborné pracovisté v Plzni, pracovisté Loket ze dne 27.3.2006, zn.:
01743/2006/da

e) SPLNENI OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Navrhované fesSeni spliuje pozadavky vyhlasky ¢. 268/2009, o technickych pozadavcich na stavby,
vyhlasky €. 23/2008 Sh., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb a je vsouladu
s pozadavky zakona ¢. 183/2006, o lizemnim planovani a stavebnim radu i vyhlasky 501,/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuziti izemi.

f) SPLNENI PODMINEK UZEMNIHO ROZHODNUTI

Nebylo pro navrhované tpravy samostatné vydavano.

g) CASOVE VAZBY NA SOUVISEJiCI STAVBY

Stavba neni podminéna dokoncenim zadnych jinych staveb.

h) LHUTA VYSTAVBY

Predpoklada se dva mésice od zahajeni stavebnich praci. Stavebni lUpravy nevyzaduji zadné zvlastni
postupy. Jednotlivé prace musi na sebe navazovat v obvyklé stavebni technologii a jejich provadéni
bude koordinovat stavbyvedouci.

i) STATISTICKE UDAJE

Orientacni naklady na stavbu nejsou uvedeny, nebot PD bude slouzit jako podklad pro vybérové fizeni
zadavatele.

Poznamka:

Pokud se v projektové dokumentaci vyskytnou konkrétni nazvy vyrobkd, jsou uvedeny
pouze jako priklad standardu. Je mozné je nahradit srovnatelnymi vyrobKy od jinych
vyrobcd.
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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. URBANISTICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

a) zhodnoceni stavenisté

Objekt se nachazi na tfidé T.G. Masaryka, Karlovy Vary. Vlastni objekt neni zapsan v seznamu
nemovitych pamatek, ale nachazi se v méstské pamatkové zoné Karlovy Vary. Uzemi, kde se objekt
nachazi, je vyhlaseno jako ochranné pasmo 1. stupné. Nachazi se zde rovnéz loziska slatin a raseliny.
Stavba se nachazi ve vnitfnim lazenském tzemi.

Pozemek je mirné svazity.

b) urbanistické feSeni

Vv v

Upravy nezasahuiji vyrazn&jSim zpisobem do vnéjsiho vzhledu objektu. Nové navrZeno barevné feseni.

Hlavni budova byla uvedena do provozu vroce 1903. Objekt pristavby byl postaven ve 30. letech
minulého stoleti. V poloviné 60. let minulého stoleti prob&hla pfestavba kina Cas véetné stavebnich
Uprav pristavby. V roce 1980 probéhla rekonstrukce hlavni budovy a pristavby. V roce 1995 probéhla
v L.NP hlavni budovy rekonstrukce pilivodnich obchodii na nebytové prostory (dvé prodejny) a
rekonstrukce vestibulu kina Cas. V letech 2000 az 2001 probéhly v hlavni budové (2.NP + 5.NP) tyto
stavebni Gpravy: rekonstrukce socialnich zafizeni (v roce 2000) a aula soukromé VS (v roce 2001).
V Iété 2004 probéhla v objektu pristavby rekonstrukce vzduchotechniky, strojovny vzduchotechniky,
kancelare, skladu a prodejny.

Celkovy pohled na fasadu v r. 2006
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Celkovy pohled na fasadu v r. 2006

Celkovy pohled na fasadu vr. 2011
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Hlavni budova je castecné podsklvepené - ma jedno podzemni podlazi (1.PP) pod vestibulem,
videopuijcovnou, foye a Satnou kina Cas. Dale ma pét nadzemnich podlazi a pldu.

V 1.PP hlavni budovy se nachazi pouze vyménikova stanice VSM 6. 1.NP az 5.NP hlavni budovy jsou
v hajmu. V objektu se nachazeji prostory vratnice, uéebny, pocitacova ucebna, spravce sité (server),
kabinety, aula, kancelare, kuchynka, chodby, socialni zafizeni, lGklidové mistnosti, archiv, sklady,
knihovna. V 1.NP hlavni budovy jsou situovany nebytové prostory — dvé prodejny (Rejnok a Kenvelo).
Nebytové prostory tvori tyto mistnosti: prodejny, kancelar, sklady, socialni zafizeni a Satny.

V 1.NP hlavni budovy je v najmu také provozovatel kina Cas, ktery zde ma tyto prostory: vestibul,
videopujcovnu, foyer a Satnu.

c) stavebné-technické feSeni

Hlavni budova je postavena z plnych palenych cihel. Prevazujici stropni konstrukci jsou dievéné
tramové stropy. Pouze v nékterych ¢astech chodeb jsou stropni konstrukce klenuté z plnych palenych
cihel. Klenuté konstrukce tvofi zaroven vSechny mezipodesty schodist.

Strecha hlavni budovy je sedlova, tepelna izolace mezi krokvemi neni. Stropni konstrukce mezi 5.NP
a pudou je zaizolovana rohoZemi z mineralni plsti o tloustce 140 mm. Stropni a stfesSni konstrukce
prostoru auly je zaizolovana rohoZzemi z mineralni plisti o tloustce 140 mm. V 5.NP je vnéjsi stfesni
konstrukce izolovana mezi krokvemi opét rohoZzemi z mineralni plsti o tloustce 140 mm a obloZeni je
provedeno ze sadrokartonu.

Ve 2.NP az 5.NP tvofi prevazujici vypln otvorli dfevéna zdvojena okna. Pouze ve 2.NP az 4.NP celni
ulicni fasady tvofi vyplné otvorli prevazné dievéna dvojita Spaletova okna a drevéné dvojité Spaletové
balkénové dvefe zasklené jednoduchym obyéejnym sklem. Ve vestibulu kina Cas (1.NP) a v obou
prodejnach (1.NP) tvofi vyplné otvorli dievéné prosklenné stény a vykladce zasklené izolachim
dvojsklem. Ostatni vchodové dvefe v 1.NP jsou dievéné s ¢asteénym jednoduchym zasklenim.

Vnitfni nosné a nenosné zdi v objektu jsou provedené prevazné z plnych palenych cihel. Pouze u
rekonstruovanych socialnich zafizenich a vzazemi prodejen jsou nékteré vnitini pricky ze
sadrokartonu.

Vnéjsi omitky jsou vapenocementové. Severovychodni fasada si zachovala plvodni vyraz. Je ¢lenéna
dvéma rizality, patrovymi fimsami a vyraznou hlavni fimsou. V plose ¢lenéni reSeno omitkovou bosazi.
Krakorce fims a balkonud doplnény o ozdobné stukatérské prvky.

Vnitfni omitky jsou vapenné. V soc. zarizenich realizovany keramické obklady.

Povrchy podlah tvori jednak keramické dlazby na chodbach, v prostorach socialniho zafrizeni,
schodistich, vestibulu a jedné prodejné. Dalsi povrchovou vrstvou podlah je koberec, ktery je pouzit
v nékterych chodbach, aule, v kancelarich, kabinetech, nékolika ucebnach, videopujcovné a foyer. V
druhé prodejné, v nékterych uc¢ebnach a v kuchynce tvori naslapnou vrstvu PVC krytina.

Oplechovani konstrukci od hlavni fimsy nahoru je provedeno nové z TiZn plechu. Rovnéz ¢ast okapt a
destovych svodu jsou z Ti Zn plechu. Cast svodil je a oplechovani plvodni je z pozinkovaného plechu.

Navrzenymi stavebnimi Gpravami se nezasahuje do nosnych konstrukci stavby, neméni se vzhled
stavby, nevyzaduji posouzeni vlivQi na Zivotni prostredi. Jejich provedeni neovlivni negativné pozarni
bezpecnost.

d) napojeni stavby na sité technické a dopravni infrastruktury
Elektricka energie: Stavajici.

Kanalizace: Stavajici.

Voda: Stavajici.

Zemni plyn: Stavajici.

Vytapéni: Stavaijici.

TUV: Stavajici.
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Dopravni napojeni: Stavajici.
e) reSeni infrastruktury

Stavba nema Zadné nové naroky na Gzemi a dopravni ani technickou infrastrukturu a tato otazka neni
tedy v dokumentaci fesena.

f) vliv stavby na Zivotni prostredi
Stavba nevyzaduje posouzeni vlivii podle zakona 100/2001 Sb.

Provoz stavby po provedeni stavebnich lGprav nezvySuje stavajici zatizeni zZivotniho prostredi v jejim
misté. Nové exhalace nejsou produkovany. Nové splaskové vody nejsou produkovany, nové odpady
nejsou produkovany. Nejsou nové instalovany zadné technologie zvysujici nebo snizujici okolni teplotu
ovzdusi nebo podzemnich vod. Nejsou instalovany nové zdroje technologického hluku ani nové zdroje
nebezpecného zareni.

Bude-li béhem provozu pouzito nebezpecnych latek, budou likvidovany v souladu s navody k pouziti.
Stavba téZ nema zadné negativni vlivy na obyvatelstvo.
g) bezbariérové uzivani

Navrhované lpravy nejsou stavbou uvedenou v §2 vyhlasky ¢. 398/2009 Sh. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

h) priizkumy a méreni

Na objektu byl provedeny priizkumy viz oddil ¢) Pravodni zpravy.

Poznatky ziskané z priizkumii byly zapracovany do projektové dokumentace.

i) podklady pro vytyéeni stavby

Stavebnimi pracemi nedojde k rozsifeni objektu.

j) €lenéni stavby

Stavba je feSena jako dva stavebni objekty a neobsahuje provozni soubory:
S01 - Oprava balként
S02 - Vyména oken

k) vliv stavby na okolni pozemky a stavby

Provoz stavby po realizaci navrhovanych stavebnich tiprav neméni vliv na okolni pozemky a jiné stavby
- viz bod f) této zpravy.

1) Zplisob zajisténi BOZP

Podminky BOZP jsou stanoveny zakonem 309/2006 Sh. Konkretizované narizenim vlady 362/2005 a
591/2006. Pii praci na stavbé doporucujeme pouzivat spolu s vyhlaskou i doporuceny standard
vydany CKAIT: Bezpecnost prace pri vystavbé (DOS M14 VYST 99).

V ramci provadénych stavebnich praci budou realizovany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny v Priloze ¢. 5 k nafizeni viady
591/2006 Sh.:

odst. 5. Prace, pri kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.
Rozsah stavby nepresahuje limity stanovené § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb.

Zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pFi praci na stavenisti opravnénou osobou (dale jen "plan") podle druhu a velikosti
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stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu je
nutné uvést potfebna opatfeni z hlediska Casové potfeby i zplsobu provedeni; musi byt rovnéz
prizplisoben skuteénému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.

Pro stavbu je nutné stanovit koordinatora BOZP, nebot navrzené stavebni lpravy vyZaduji ohlaseni
stavby.

Vybrané pozadavky:

Stavenisté

Pozadavky na zajisSténi stavenisté a na venkovni pracovisté jsou specifikovany narizenim vilady
591/2006, priloha 1.

Pri vymezeni stavenisté se musi prihlizet k dosavadnim pfilehlym prostoram a komunikacim s cilem
tyto komunikace, prostory a celkovy provoz co nejméné narusit.

Mozné zdroje ohrozeni zivota a zdravi osob (nestabilni konstrukce, stavebni dily a stroje) je povinen
dodavatel stavebnich praci zajistit tak, aby takové ohrozeni bylo vylouceno.

Veskeré vstupy na stavenisté, montazni prostory a pristupové cesty, které k nim vedou, musi byt
oznaceny bezpecnostnimi znackami se zakazem vstupu na stavenisté nepovolanym osobam.

Po celou dobu vystavby musi byt G¢innym zplGsobem udrZzovan bezpecny stav pracovnich ploch i
pristupovych komunikaci na stavenisti (pracovisti).

Prekazky na komunikacich ovlivaujici bezpecny priljezd, jakoz i zakaz vjezdu a konec cesty, musi byt
oznaceny prislusSnymi bezpecnostnimi znackami.

Povinnosti dodavatelli stavebnich praci

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dodavatele s poZzadavky bezpecnosti prace
obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Dodavatelé stavebnich praci nesmi povéfit pracovniky provadénim stavebnich praci, pokud nespliuji
podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti.

Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni vybavit pracovniky vhodnym naradim a ostatnimi
pomtickami potiebnymi k bezpeénému vykonu prace, potfebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky jakoz i dokumentaci, navody v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace.

Zajisténi proti padu
Ochrana pracovnikl proti padu musi byt provedena kolektivnhim nebo osobnim zajisténim, nezavisle
od vysky na vSech pracovistich a komunikacich od vysky 1,5m.

Pfi praci na souvislych plochach ve vySce nemusi byt zajiStovana proti padim na volném okraji popf.
proti jejich propadnuti celd plocha, ale jen plocha (prostor, misto prace), kde se pracuje, véetné
pristupovych komunikaci. Konstrukce kolektivniho zajisténi musi presahovat krajni polohy pracovni
plochy o 1,5m na kazdou stranu. Jako vymezeni pracovni plochy souvislé Ize pouzit zabranu.

Osobni zajisténi
Osobni zajisténi pracovnikll pfi pracich ve vysSkach a nad volnou hloubkou se musi pouzit v pripadech,
kdy nelze pouzit kolektivniho zajisténi. Prostfredky osobniho zajisténi proti padu jsou zejména:

bezpecnostni lano, bezpecnostni pas, bezpecnostni postroj, zkracovac lana, samonabijeci kladka,
bezpecnostni brzda, pfipravky pro spusténi a vytahovani véetné prislusenstvi.

Pracovnik je povinen se vizualné presvédcit pred pouzitim prostfedkii osobniho zajisténi o jejich
kompletnosti, provozuschopnosti a bezzasadovém stavu.
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Pfi pouziti prostfedkd osobniho zajisténi musi byt mista upevnéni (ukotveni) stanovena tak, aby
umoznovala jejich bezpecné pouziti.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky s navodem na pouziti prostfedki osobniho
zajisténi.

Zajisténi proti padu predméti a materiall

Material, naradi a pomiicky musi byt ulozeny, pfipadné skladovany ve vyskach tak, aby byly po celou
dobu ulozeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem béhem prace i po jejim ukonceni.
Zajisténi pod mistem prace ve vysce a jeho okoli

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby nedoslo k ohrozeni pracovniku
a zajmu jinych osob.

Ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohrozZeny prostor, musi mit Sitku od okraje pracovisté nebo
pracovni podlahy nejméné 2 m.

V mistech dopravy materialu do vysky pomoci kladek (rucné nebo strojné) se rozSifuje ochranné
pasmo o 1 m na vSechny strany od plidorysného profilu dopravniho bfemene.

Prace na strese

Pozadavky na zajisténi predmétli nebo materialu jsou specifikovany prilohou nafizeni vilady
362/2005Sh.

Preruseni stavebnich praci je nutné v pfipadé, ze klimatické podminky nespliuji pozadavky uvedené
v priloze nafizeni vlady 362/2005Sb.

Pri praci na stfeSe musi byt pracovnici chranéni proti padu ze stfesnich plasti na volnych okrajich.
Zajisténi proti padu ze stfechy nejen po obvodu, ale i do jinych otvoril, je spInéno pouzitim ochranné,
pripadné zachytné konstrukce nebo pouzitim osobniho zajisténi pracovniki proti padu.

Shazovani predmétl a materialu

Shazovani predmeétu, zbytkl stavebnich hmot a materialu na niZze poloZena pracovisté, komunikace
nebo podobné plochy bude provedeno uzavienym shozem az do mista uloZeni (kontejneru), ktery bude
zabezpecen proti vstupu osob a jeho okoli bude chranéno proti pripadnému odrazu nebo rozstriku
shozeného predmétu nebo materialu.

Bouraci a rekonstrukcni prace

Pri bourani, které provadi dvé nebo vice ¢et soucasné, musi byt zajiStén staly dozor odpovédného
pracovnika. Pfi zméné podminek v pribéhu bouracich a rekonstrukénich praci se musi technologicky
postup upravit tak, aby byla vZzdy zajisténa bezpecnost pfri praci.

Material z bourané casti objektu se musi odstranovat tak, aby nedoslo k pretizeni podlah nebo stropt.
Protipozarni zabezpeceni stavby, prace s otevienym plamenem
Podminky pro zajisténi pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zZivic se fidi vyhl. 87/2000Sb.

Dodavatel stavebnich praci je povinen zajistit v priibéhu praci s otevienym ohném, tj. fezani,
svarovani, rozehfivani zivic apod., pozarni dozor, a to po celou dobu vykonavani této cinnosti. Dozor
dale dodavatel stavebnich praci zajisti i osm hodin po skonceni praci dle ve smyslu vyhlasky MV
87/2000Sb.

Pfi svafovani je nutné dbat zvySené opatrnosti. Pfi svafovani je nutno zachovat bezpecnostni
pozadavky definované normami rady CSN 05 06...
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Pred zahajenim svarovani je nutné zajistit ochranu méné odolnych konstrukci pred poskozenim, napf.
pozarnimi plachtami, ocelovymi plechy apod.

V misté stavby budou po dobu provadéni praci zajiStény hasici pristroje.
Za specifikaci a dodrZzovani pravidel bezpecnosti prace je odpovédny dodavatel stavby.

Dodavatel stavebnich a montaznich praci je povinen dbat na bezpecnost prace a provozu stavenisté i
v dobé své nepritomnosti. Pro zajisSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi pripravé a
provadéni stavebnich a montaznich praci je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych predpisii a
nafizeni v aktualnim znéni. Jsou to zejména: Zakon 258/2000 Sb., Zakon 274/2003 Sb., Zakon
309/2006 sb., Nafizeni vlady 591,/2006 sb., Zakon 262/2006 sb. a ostatni souvisejici predpisy.

Je nutné pouzivat doporucené pracovni postupy vyrobcl a dodavatell materialGi a technologii. Na
stavenisté maji pfistup pouze opravnéné osoby dodavatele a investora a to pouze se souhlasem
odpovédné osoby (stavbyvedouci). Investor bude poucen generalnim dodavatelem o zplsobu pohybu
po stavenisti.

Zejména je tfeba zabezpecCit mista na stavbé s moznosti padu z vySky. Za bezpecnost provozu
technickych zafizeni na stavenisti zodpovida jejich obsluha.

Na stavenisti bude na vhodném misté pfistupny instruktazni navod pro feSeni pripadnych havarijnich
situaci.

2. MECHANICKA ODOLNOST

Vzhledem k omezenému rozsahu stavebnich lprav Ize konstatovat, Ze stavebni UGpravy nebudou mit
negativni vliv na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukci.

Konstrukce jsou navrzeny tak, aby po dobu predpokladané existence stavby vyhovély pozadovanému
ucelu a odolaly vSem zatizenim a vlivim, které se mohou bézné vyskytnout pfi provadéni a uzivani
stavby. Pri stavbé je bezpodminecné nutné dodrzet navrzené profily, skladby a kvalitu materiald
nosnych konstrukci.

3. POZARNIi BEZPECNOST

Stavebnimi Gpravami neni dotéena.

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVIi A ZIVOTNIHO PROSTREDI

Viz bod 1. f) této zpravy. BEhem realizace stavby zajisti bezpecnost prace dodavatel. Stavenisté bude
radné zabezpeceno.

Stavba je navrzena tak, aby byly dodrZeny obecné zasady ochrany Zivotniho prostredi.

Pri vlastni stavebni Cinnosti je treba dbat zasad ochrany Zivotniho prostfedi. Na stavbé je nutné
pouzivat mechanismy splnujici predpisy zamezeni lGniku oleje a ropnych latek.

Ovzdusi:
Znecistovani ovzdusi pfi provadéni stavebnich praci bude zcela zanedbatelné a vZdy jen kratkodobé.

Hluk a vibrace:
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Po dobu vystavby dojde prechodné k omezenému zhorSeni Zivotniho prostfedi hlukem stavebnich
mechanizmll a stavenistni dopravy. Tyto UGcinky budou omezeny na nejnutnéjsi miru vramci
technickych moznosti.

Odpady:

V obdobi vystavby budou vznikat odpady pfi vlastni stavbé. Odvoz a zneskodnéni odpadu zajisti jejich
puvodce servisnim zplsobem za Uplatu s osobami opravnénymi k této ¢innosti. Na misté stavby nesmi
byt odpady spalovany na volném prostranstvi.

Zatfidéni odpadtl je provedeno dle Katalogu odpadii - priloha é.1 Vyhlasky MZP 381,/2001 Sb. ve
znéni vyhlasky ¢. 503/2004 Sb. Specifikace predpokladanych odpadll je uvedena v nasledujici
tabulce:

Kategorie
6d druhu odpadu Nazev druhu odpadu odpadu
1501 06 Smésné obaly 0
1701 01 Beton 0
17 02 01 Drievo 0
17 02 03 Plast o
1704 07 Smésné kovy 0
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0
Izola¢ni materiadly neuvedené pod Cisly 17 06

17 06 04 01a170603 o
Smésné stavebni a demolicni odpady
neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17

17 09 04 09 03 0

20 03 01 Smésny komunal.odpad 0

Obvod stavenisté bude vymezen a zabezpecen. V dobé provadeéni praci bude ohrozeny prostor stfezen
povéfenymi osobami. Veskeré stavebni prace budou provadény s maximalnim ohledem na
bezpecnost osob pohybujicich se v bezprostredni blizkosti stavenisté.

Konkrétni opatreni z hlediska bezpecnosti a ochrany osob budou stanoveny dodavatelem stavby na
zakladé jim zvolené technologie stavebnich praci v ramci technologického postupu.

Pozadavky na zajisSténi staveniSté a na venkovni pracovisté jsou specifikovany nafizenim vlady
591/2006, priloha 1.

P¥i vymezeni stavenisté se musi prihlizet k dosavadnim pfilehlym prostoram a komunikacim s cilem
tyto komunikace, prostory a celkovy provoz co nejméné narusit.

Mozné zdroje ohrozeni zivota a zdravi osob (nestabilni konstrukce, stavebni dily a stroje) je povinen
dodavatel stavebnich praci zajistit tak, aby takové ohrozeni bylo vylouceno.
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Veskeré vstupy na stavenisté, montazni prostory a pfistupové cesty, které k nim vedou, musi byt
oznaceny bezpecnostnimi znackami se zakazem vstupu na stavenisté nepovolanym osobam.

Po celou dobu vystavby musi byt Gc¢innym zplsobem udrzovan bezpecny stav pracovnich ploch i
pristupovych komunikaci na stavenisti (pracovisti).

Prekazky na komunikacich ovlivaujici bezpecny prljezd, jakoZ i zakaz vjezdu a konec cesty, musi byt
oznaceny prislusnymi bezpecnostnimi znackami.

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby nedoslo k ohrozeni pracovniku
a zajmu jinych osob.

Ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohrozeny prostor, musi mit Sitku od okraje pracovisté nebo
pracovni podlahy nejméné 2 m.

V mistech dopravy materialu do vysky pomoci kladek (rucné nebo strojné) se rozSifuje ochranné
pasmo o 1 m na vSechny strany od plidorysného profilu dopravniho bfemene.

Podle potfreby budou na pozemku umistény prenosné stavebni bunky a nezbytné socialni a
bezpecnostni zafizeni.

Stavenisté je treba vybavit zakladnimi hasebnimi prostfedky. Telefonické spojeni pro pfipad
nouzového volani bude zajisténo mobilnimi telefony dodavatele.

Pri provadeéni stavby musi byt uc¢inéna takova opatfeni, aby nedoslo k naruseni bezpecnosti silni¢niho
provozu a znecistovani pozemnich komunikaci.

PfebyteCna stavebni sut ze stavby bude odvezena na trvalou skladku na naklady vybrané
dodavatelské organizace. Skladka ve vzdalenosti cca 20 km.

5. BEZPECNOST PRI UZiVANI

Pri bézném pouzivani stavby hrozi pouze obvykla (béznd) bezpecnostni rizika vznikla obvykle
nepozornosti.

6. OCHRANA PROTI HLUKU

Stavba neni umisténa v pasmu zvySené hlucnosti a neni treba fesit zvlastni ochranu pred pronikanim
hluku do mistnosti. Ochranu pfed hlukem zajistuje provedeni konstrukci a vyplni otvort.

7. USPORA ENERGIE A TEPLA

Vyménou a opravou vyplni otvorll v ulicni fasadé dojde ke sniZeni energetické naroc¢nosti objektu.

8. RESENIi PRISTUPU OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTiI POHYBU
Viz bod 1. g) této zpravy.

9. OCHRANA STAVBY PRED NEPRIzZIVYMI VLIVY OKOLI

Jedna se o stavebni Gpravy, které neovliviuji nepfiznivé stavajici reseni.
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10. OCHRANA OBYVATELSTVA

Navrhované lpravy objektu neméni soucasny stav z hlediska ochrany obyvatelstva.

11. INZENYRSKE OBJEKTY

a) odvodnéni a zneSkodiovani odpadnich vod
Stavajici.

b) zasobovani vodou

Stavajici.

¢) zasobovani energiemi

Stavajici.

d) reSeni dopravy

Stavajici.

e) povrchové tlpravy okoli stavby a vegetacni tipravy
Plochy poskozené stavebni ¢innosti budou uvedeny do ptivodniho stavu.
f) elektronické komunikace

Stavajici.

12. vyrobni a nevyrobni technologicka zafrizeni

Nové se nerealizuiji.

Dalovice, listopad 2011 Vypracovala: Ing. R. Novotna
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