

Objednatel:  
Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 2035/21  
360 01 Karlovy Vary  
IČ: 00254657  
DIČ: CZ00254657

COLAS CZ, a.s.  
Rubeška 215/1  
190 00 Praha  
IČ: 26177005

Karlovy Vary, dne: 09.03.2026

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ70-48637/2026

Vyřizuje: Pavlasová Eva Ing.

Tel: 353151242

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Objednáváme u Vás provedení rekonstrukce ulice Svobodova ( křižovatka - Husova - Nerudova ), dle přiložené cenové nabídky. Cena je smluvní, uvedená včetně DPH. Termín - 30.6.2026.			670 722,2
Místo dodání		Požadované datum dodání	30.06.2026
		Způsob platby	

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

### předmět objednávky fakturujte s DPH

#### Smluvní podmínky objednávky

- 1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 3) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavatelé odečíst z fakturované částky.
- 4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 5) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
- 6) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 21 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 7) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatel, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
- 8) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 9) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 60 měsíců.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.**

**NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Pokud fakturu budete odesílat e-mailem, odešlete ji na e-mailovou adresu: [posta@mmkv.cz](mailto:posta@mmkv.cz)

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem 26177005, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH).

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

**Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.**

Milan  
Pleva

Digitálně podepsal  
Milan Pleva  
Datum: 2026.03.10  
14:16:22 +01'00'

.....  
Podpis oprávněného zástupce dodavatele

Ing. Eva Pavlasová  
vedoucí odboru

  
Statutární město  
KARLOVY VARY  
(21)

## CENOVÁ NABÍDKA

### Rekonstrukce ulice Husova, Karlovy Vary - část křiž Svobodova a Nerudova

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysocany


		m2	144,000	47,35	6 818,40
113107213	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	144,000	47,35	6 818,40
113107226	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná těženého, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm	m2	144,000	108,39	15 608,16
113154538/R	Frézování živčného podkladu nebo krytí s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 140 mm	m2	144,000	75,36	10 851,84
113154523	Frézování živčného podkladu nebo krytí s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	325,000	77,47	25 177,75
122252206/R	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	36,000	65,80	2 368,80
129001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	50,400	392,96	19 805,18
129001101/R	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	18,000	256,03	4 608,54
162751114/R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost dle možnosti zhotovitele	m3	36,000	120,23	4 328,28
171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	36,000	30,95	1 114,20
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamenní zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	64,800	96,42	6 246,02
181152302	Uprava pláně na stavběch silnic a dálnic strojné v záležech mimo skalních se zhutněním	m2	144,000	41,19	5 931,36
171151103	Uložení sypání do nábypů strojné s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým uromněním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	72,000	137,31	9 886,32
58344155/R	materiál min. podmienečně vhodný dle ČSN 73 6133 - bude čerpáno pouze se souhlasem TDS	t	144,000	227,09	32 700,96
564851111	Podklad ze štětodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	288,000	232,26	66 890,88
573211108/R	Postřik spojovací modifikovaný PS-CP, v množství 0,35 kg/m2	m2	613,000	19,65	12 045,45
565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	144,000	293,64	42 284,16
577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	469,000	265,76	124 641,44
577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	144,000	361,19	52 011,36
008-x3	D+M+PH Vyšková úprava kanalizačních šachet	kus	4,000	3 513,07	14 052,28
008-x4	D+M+PH Vyšková úprava šoupátek	kus	4,000	2 381,59	9 526,36
919112223	Řezání dilatačních spár v živčném krytí vytvoření komůrky pro těsnící záhluk šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	20,000	66,29	1 325,80
919122122	Utěsnění dilatačních spár záhlukem za tepla v cementbetonovém nebo živčném krytí včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod záhlukem, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	20,000	75,83	1 518,60
919726122/R	D+M Nekřídá separační geotextilie typ SZ dle TP 97, bude čerpáno pouze se souhlasem TDS	m2	165,600	48,51	8 033,26
915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící pružky	m	108,500	4,22	457,87
915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	57,000	45,20	2 576,40
915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	25,000	45,20	1 130,00
915221111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plástem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	57,000	90,40	5 152,80

915221121	Vodrovnné dopravní značení stíkaným plástem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	25,000	90,40	2 280,00
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	242,928	19,52	4 741,95
997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 429,280	6,47	15 717,44
997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	191,520	144,64	27 701,45
997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,000	120,53	1 807,95
998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	315,038	47,59	14 992,63
Cena celkem bez DPH:					554 315,89 Kč
Cena celkem s DPH 21%:					670 722,23 Kč

Cena je platná pro realizaci v rámci akce "Karlovy Vary, ulice Husova - rekonstrukce"

**Tomáš  
Sinkule**

Podepsal Tomáš  
Sinkule  
Datum: 2026.03.05  
13:03:01 +01'00'



UL. ZÁVODU MÍRU  
SILNICE II. TŘÍDY - II/220

CENTRUM

ÚPRAVA VEREJNEHO OSVETLENÍ  
samostatná investice DPKV

NEJIZNI DRENAŽNÍ SACHTA  
DN 400 PRO ZATÍŽENÍ D 400  
ZAUSTENÍ DRENAŽE DO  
PŘÍPOJKY ULIČNÍ VPUSTI

ZAČÁTEK DRENAŽE MIMO OP. PLYNOVODU  
TZN. 1,0 M OD LICE POTRUBÍ

144 m<sup>2</sup> - plná kce

325 m<sup>2</sup> - výměna obrusu

0,3

1,0



KK 0,24222  
KK 0,25914  
R=90,00  
R=50,00  
TK 0,30809  
SKLOPEM OBRUBA DL. 6,2 m  
ZPOMALOVACÍ POLŠTARE TX  
KK 0,32030

KU 0,07300 73,00  
TK 0,07164

KT 0,10309

R=30,00

0,08229

+1,81%  
52,00

+6,15%  
32,91

R=1000,00

R=3000,00

R=3000,00

R=3000,00

R=3000,00

R=3000,00

R=3000,00

R=3000,00

R=3000,00

R=3000,00

R=3000,00

R=3000,00

## Digitální a informační agentura

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna. Toto potvrzení je vydáváno správcem registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	34863525
ID verze:	37134153
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	12.03.2026 08:00:17
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Karlovy Vary (a89bwi8)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	e.pavlasova@mmkv.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Karlovy Vary
IČO:	00254657
Datová schránka:	a89bwi8
Adresa:	Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 360 01 Karlovy Vary 1, Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	technicky odbor
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Objednávka - oprava ( částečná rce ) ulice Svobodova - křiž. Husova - křiž. Nerudova
Datum uzavření:	10.03.2026
Číslo smlouvy / č. jednací:	70 - 48637/2026
Podpisující osoba:	Ing. Eva Pavlasová
Hodnota bez DPH:	554 315,89 CZK
Hodnota vč. DPH:	670 722,20 CZK

### Smluvní strany:

Název:	COLAS CZ, a.s.
IČO:	26177005
Datová schránka:	4indfqd
Adresa:	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

**Přílohy:**

Rce - Svobodova ulice.pdf

68.9 kB, 12.03.2026 08:01:11

734615091aae46a935b424957de8a4df01e505301eb31e0886538e7546e35ffc

**Doplňující informace o zveřejnění:**

- OPERACE: Zveřejnění
- Proběhlo doplnění údajů subjektu nebo smluvní strany dle databáze ISDS.

**Adresa záznamu:**

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/37134153>



**Zadavatel:** Statutární město Karlovy Vary  
Sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary  
IČO: 00254657  
Jednající: Ing. Evou Pavlasovou, vedoucí technického

**Veřejná zakázka:** „ Oprava, částečná rekonstrukce MK Svobodova ulice ( od křižovatky Nerudova po křižovatku Husova „

**Věc: Zdůvodnění výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek SMKV**

Statutární město Karlovy Vary realizuje jako stavebník stavbu označenou jako „Rekonstrukce Husovy ulice“. Zhotovitelem je společnost COLAS CZ, a.s., IČO: 26177005. V rámci této stavby bylo zjištěno značné poškození, propady v křižovatce Svobodovy ulice ( mezi křižovatkami Nerudovy ulice a Husovy ulice).

**VÝBĚR DODAVATELE**

Objednatel požádal zhotovitele rekonstrukce komunikace Husovy ulice, společnost COLAS CZ, a.s... o předložení nabídky na provedení opravy, částečné rekonstrukce MK Svobodova ulice ( od křižovatky Nerudova po křižovatku Husova )

Jedná se o nutnou opravu povrchu této části komunikace z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu společnost COLAS CZ a.s., která je zhotovitelem VZ na celkovou rekonstrukce Husovy ulice.

Pro zadavatele je toto řešení nejvýhodnější, jelikož zhotovitel má vydáno rozhodnutí na DIO, v celé lokalitě, cenová nabídka vychází z cenových nabídek vítězného uchazeč pro stavbu „ Rekonstrukce Husovy ulice „.

Nabídka zhotovitele:

- Termín realizace – 30.6.2026
- Cena bez DPH: 554 315,89 Kč ( 670 722,20 Kč včetně DPH)

Vzhledem k výše uvedenému je udělena výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary.

V Karlových Varech dne 10.3.2026



**Ing. Lubomír Kovář**  
náměstek primátorky



**Ing. Eva Pavlasová**  
vedoucí odboru technického