

Objednatel:  
Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 2035/21  
360 01 Karlovy Vary  
IČ: 00254657  
DIČ: CZ00254657

Silnice Topolany a.s.  
Nerudova 67/10  
430 01 Chomutov  
IČ: 05758734

Karlovy Vary, dne: 23.06.2026  
OBJEDNÁVKA číslo: OBJ70-49518/2026 Vyrizuje: Pavlasová Eva Ing. Tel: 353151242

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky

Množství MJ

Maximální  
fakturovaná částka v  
CZK  
503 977,82

Objednáváme u Vás opravu MK - vnitroblok Šmeralova ulice, dle  
přiložené cenové nabídky.  
Cena je smluvní, uvedená včetně DPH.  
Termín- 30.8.2026.

Místo dodání

Požadované datum dodání 30.08.2026  
Způsob platby

Dodavatel má povinnost odvést DPH  
Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové  
povinnosti".

### předmět objednávky fakturujte s DPH

#### Smluvní podmínky objednávky

- 1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 3) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.
- 4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 5) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
- 6) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 21 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 7) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatel, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
- 8) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 9) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 36 měsíců.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.**

**NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Pokud fakturu budete odesílat e-mailem, odešlete ji na e-mailovou adresu: [posta@mmkv.cz](mailto:posta@mmkv.cz)

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněn v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.  
Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem 05758734, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH).

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**SILNICE TOPOLANY a.s.**  
Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov  
IČ: 057.58.734, DIČ: CZ05758734  
Podpis oprávněného zástupce **dodavatele**

Ing. Eva Pavlasová  
vedoucí odboru

  
**Statutární město**  
**KARLOVY VARY**  
(21)

Silnice Topolany a. s. | Nerudova 67/10 | 430 01 Chomutov | CZ

Korespondenční adresa: Tušimice 34 | 432 01 Kadaň

IC: 05758734 | DIČ CZ699006672 | vedeno Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772

Společnost zavedla a udržuje systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016



### Položkový rozpočet

S:	Karlovy Vary, Šmeralova vnitroblok - Oprava povrchu komunikace
O:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				<b>56 902,50</b>		<b>0</b>		<b>100,1484</b>
1	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm sanace podkladní vrstvy komunikace, předpoklad 20% plochy (bude upřesněno při realizaci)	m2	151,74000	50,00	7 587,00	0	0	0,11	16,6914
2	113151314R00	Fréz.živič. krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	758,70000	65,00	49 315,50	0	0	0,11	83,457
Díl: 5		<b>Komunikace</b>				<b>328 646,58</b>		<b>128,58747</b>		<b>0</b>
4		Úprava podkladu - odpod naplavenin a drnu	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00224	0,00224	0	0
5	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	986,31000	18,00	17 753,58	0,00071	0,70028	0	0
6	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+ nad 3 m, tl.5 cm - vyrovnávka 30%	m2	227,61000	300,00	68 283,00	0,12966	29,51191	0	0
6	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+ nad 3 m, tl.5 cm	m2	758,70000	300,00	227 610,00	0,12966	98,37304	0	0
Díl: 8		<b>Trubní vedení</b>				<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
7	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	0,00000	1 950,00	0,00	0,43382	0	0	0
8	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	0,00000	1 950,00	0,00	0,43094	0	0	0
9	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	0,00000	1 150,00	0,00	0,3159	0	0	0
Díl: 91		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>3 000,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
10	919735111R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	40,00000	75,00	3 000,00	0	0	0	0
Díl: 93		<b>Dokončovací práce inž.staveb</b>				<b>4 552,20</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
11	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.	m2	758,70000	6,00	4 552,20	0	0	0	0
Díl: 97		<b>Přesun suti</b>				<b>5 908,76</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
12	979082313R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m	t	100,14840	50,00	5 007,42	0	0	0	0
13	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	100,14840	9,00	901,34	0	0	0	0
14	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt	t	100,14840	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 500,56</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
15	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	128,58747	35,00	4 500,56	0	0	0	0
Díl: VN		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>13 000,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
16	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0
17	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0
18	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0
19	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
20	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0

<b>Celkem</b>	<b>416 510,60</b>
---------------	-------------------

## Digitální a informační agentura

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna. Toto potvrzení je vydáváno správcem registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	36164418
ID verze:	38489022
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	23.06.2026 16:00:31
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Karlovy Vary (a89bwi8)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	e.pavlasova@mmkv.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Karlovy Vary
IČO:	00254657
Datová schránka:	a89bwi8
Adresa:	Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 360 01 Karlovy Vary 1, Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	technicky odbor
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Objednávka - oprava MK - vnitroblok - Šmeralova ulice
Datum uzavření:	23.06.2026
Číslo smlouvy / č. jednací:	70 - 49518/2026
Podepisující osoba:	Ing. Eva Pavlasová
Hodnota bez DPH:	416 510,60 CZK
Hodnota vč. DPH:	503 977,82 CZK

### Smluvní strany:

Název:	Silnice Topolany a.s.
IČO:	05758734
Datová schránka:	nkqbe33
Adresa:	Nerudova 67/10, Chomutov, 430 01 Chomutov 1, Chomutov, Ústecký kraj, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Oprava - vnitroblok, Šmeralova ulice.pdf

68.81 kB, 23.06.2026 16:01:52

332d3ecf82db1092616f20ddf26d70dcca71f28be12097ae49f732110ed314f3

Doplňující informace o zveřejnění:

- OPERACE: Zveřejnění
- Proběhlo doplnění údajů subjektu nebo smluvní strany dle databáze ISDS.

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/38489022>



**Zadavatel:** Statutární město Karlovy Vary  
**Sídlo:** Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary  
**IČO:** 00254657  
**Jednající:** Ing. Evou Pavlasovou, vedoucí technického

**Veřejná zakázka:** „ Celoplošná oprava povrchu – MK – vnitroblok - Šmeralova ulice“

**Věc: Zdůvodnění výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek SMKV**

Statutární město Karlovy Vary vypsalo dne 9.2.2026 výběrová řízení na zhotovitele celoplošných oprav celoplošných oprav krytu MK – Třešňová ulice, kde vítězným uchazečem se stala firma Silnice Topolany s.r.o., s nejnižší cenou za 1m2 pokládky asfaltobetonového koberce ACO 11, v tl. 5cm – 300 Kč., bez DPH.

**VÝBĚR DODAVATELE**

Objednatel požádal firmu Silnice Topolany s.r.o., IČ – 05758734 o předložení cenové nabídky na provedení celoplošné opravy MK – vnitroblok – Šmeralova ulice, včetně autobusových zastávek

Jiného dodavatele objednatel neoslovoval z důvodu, že tato společnost podala nejnižší cenu za opravu komunikace v předcházejících výběrových řízení.

Nabídka zhotovitele:

Oceněný soupis dodávek a prací

- Termín realizace – 08/2026
- Cena bez DPH: 416 510,60 Kč ( 503 977,82 Kč včetně DPH)

Vzhledem k výše uvedenému je udělena výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary.

V Karlových Varech dne 23.6.2026

**Ing. Lubomír Kovář**  
náměstek primátorky

**Ing. Eva Pavlasová**  
vedoucí odboru technického