



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 10-345-2-000 K.VARY - OPRAVA CHODNÍKŮ V SEDLECI

Objekt: 101a Chodníky

Rozpočet: 101a Chodníky

Objednatel: - MĚSTO KARLOVY VARY

Zhotovitel dokumentace: - PRAGOPROJEKT, a.s.

Zhotovitel:

Základní cena:

Kč

Cena - celkem:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky:

M2

Počet měrných jednotek:

797

Naklad na měrnou jedn.:

Kč

Vypracoval zadání: E.Středová

Datum zadání: 03.11.2010

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: . . . : .



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10-345-2-000

K.VARY - OPRAVA CHODNÍKŮ V SEDLECI

Objekt: 101a

Chodníky

Rozpočet: 101a

Chodníky

HSV- 1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
1	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM vč.odvozu na skládku s poplatkem za uložení stáv.voz.u obrub 302.0*0.5*0.12 ='18.12'm3 asfalt.vjezdy pro nové 23.6m2*0.12 ='2.83'm3 stáv.voz.pro nový chod. 105.4m2*0.12 ='12.65'm3 stáv.voz.pro nové vjezdy 263m2*0.12 ='31.56'm3 stáv.asf.chod.pro nový chod. 541.2m2*0.04 ='21.26'm3 stáv.asf.voz.pro plochu z kostek 16.7m2*0.12 ='2'm3 ----- celkem: 88.42 m3	M3	88.42	-----	-----
2	11316		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) vč.odvozu na skládku města 23.6m2*0.21 ='4.96'm3	M3	4.96	-----	-----
3	11332		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL vč.odvozu na skládku s poplatkem za uložení pod panely 23.6m2*0.15 ='3.54'm3 po odstranění asfaltu stáv.voz. pro nové k-ce 23.6m2*0.12 ='5.66'm3 263m2*0.24 ='63.12'm3 105.4m2*0.12 ='12.65'm3 16.7m2*0.16 ='2.67'm3 ----- celkem: 87.64 m3	M3	87.64	-----	-----
4	11335		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU vč.odvozu na skládku s poplatkem za uložení pod stáv.asfalt.chod. 541.2m2*0.2 ='108.24'm3	M3	108.24	-----	-----
5	113514		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM na skládku města	M	66.00	-----	-----
6	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM na skládku města	M	302.00	-----	-----
7	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	797.00	-----	-----
HSV - 1 - Zemní práce							-----

HSV- 5 - Komunikace

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
---------	---------	-----	------	----	----------	-------------	-------------



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10-345-2-000

K.VARY - OPRAVA CHODNÍKŮ V SEDLECI

Objekt: 101a

Chodníky

Rozpočet: 101a

Chodníky

8	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 50MM fr.8/16 vjezdy '164.8'm2	M2	164.80	-----	-----
9	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM fr.16/32 chodníky '610.2'm2	M2	610.20	-----	-----
10	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM vjezdy '164.8'm2	M2	164.80	-----	-----
11	574141	ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM - ACO 11 + úprava u nových obrub 302.0*0.5 ='151'm2	M2	151.00	-----	-----
12	574601	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I - ACP 16 + úprava u nových obrub '302*0.5*0.07'=10.57 m3	M3	10.57	-----	-----
13	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	16.70	-----	-----
14	582614	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM chodníky 610.2m2-7.9m2 ='602.3'm2	M2	602.30	-----	-----
15	582614a	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM - pro nevidomé na chodnících '7.9'm2	M2	7.90	-----	-----
16	582615	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM vjezdy 164.8m2-35.6m2 ='129.2'm2	M2	129.20	-----	-----
17	582615a	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM - pro nevidomé na vjezdech '35.6'm2	M2	35.60	-----	-----
HSV - 5	-	Komunikace			-----	-----

— PSV- 7 - P idružená stavební výroba

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
18	711117		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ nopová fólie vč.zalištování přesahů mezi domy a chodníky '108*0.5'=54 m2	M2	54.00	-----	-----
19	741157a		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ vč.elektrovýzbroje,základu a přípojky	KUS	1.00	-----	-----
20	74313a		SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ SCHRÉDER ZEBRA 150W	KUS	1.00	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10-345-2-000

K.VARY - OPRAVA CHODNÍKŮ V SEDLECI

Objekt: 101a

Chodníky

Rozpočet: 101a

Chodníky

PSV - 7 - P idružená stavební výroba

— HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
21	914134		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT DIO,pronájem A15 - '1'ks A6b - '1'ks	KUS	2.00	-----	-----
22	914954		SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROF S PŘENOS PODST DOD,MONT,DEMON DIO,pronájem	KUS	1.00	-----	-----
23	915111		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA V4/0.25 '453.5*0.25'=113.38 m2 V2b 1.5/1.5/0.25 '97.5/2*0.25'=12.19 m2 V2b 3/1.5/0.125 '275.5/3*2*0.125'=22.96 m2 V7 '7.0*3.0*0.5'=10.5 m2	M2	159.03	-----	-----
24	916344		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍ TR 2 - DOD,MONT,DEMON vč.podstavce DIO,pronájem	KUS	24.00	-----	-----
25	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ nové 60/200 '23'm nové 50/200 '143.5'm	M	166.50	-----	-----
26	91722a		CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ - 15/30 nové '353'm	M	353.00	-----	-----
27	919113		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM u stáv.obrub '0.5*6+353'=356 m	M	356.00	-----	-----
28	931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 '356+353'=709 m	M	709.00	-----	-----
29	93541		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČET MŘÍŽÍ	M	7.50	-----	-----
30	93600		DODÁNÍ,MONTÁŽ A OSAZENÍ PŘÍSTŘEŠKU MHD S LAVIČKOU vč.zemních prací,beton.patek,povrch.úpravy	KUS	1.00	-----	-----
31	93601		DODÁNÍ A OSAZENÍ ODPAD.KOŠE VČ.SLOUPKU vč.beton.patky	KUS	1.00	-----	-----

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ****Stavba:** 10-345-2-000

K.VARY - OPRAVA CHODNÍKŮ V SEDLECI

Objekt: 101a

Chodníky

Rozpočet: 101a

Chodníky

32 98814

DEMOLICE DROBNÝCH STAVEB S PODÍLEM KONSTR DO 10% BETONOVÝCH

M3OP

20.25

stáv.zastávka

'20.25'm3OP

HSV - 9

- Ostatní konstrukce a práce

Celkem za rozpočet**[Kč]**