

11/15

Objednatel:
 Statutární město Karlovy Vary
 Moskevská 2035/21
 361 20 Karlovy Vary
 IČ: 00254657
 DIČ: CZ00254657

Jana Baumgärtlová
 Sokolovská 259/30
 360 05 Karlovy Vary
 IČ: 12860263

Karlovy Vary, dne: 06.05.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-20716/2015

Vyřizuje: Sakařová Jitka

Tel: 353 118 237

Objednáváme u Vás tyto dodávky:


Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Objednáváme u Vás výkon technického dozoru investora na stavbě "Karlovy Vary, revitalizace veřejného prostoru - park za Lidovým domem ve Staré Roli". Činnost TDI bude prováděna v rozsahu Vaší cenové nabídky ze dne 22.4.2015. Termín provádění prací - od předání staveniště po předání dokončené stavby bez vad a nedodělků, investorovi. Předpoklad 06/15 - 10/15. Splatnost faktury 14 dní, fakturace měsíční.			Cena bez DPH 54 800


Místo dodání	Požadované datum dodání	30.10.2015
	Způsob platby	

C) Dodavatel není plátcem DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město
 KARLOVY VARY
 (13)

 Ing. Daniel Riedl
 Vedoucí odboru rozvoje a investic



Jana Baumgärtlová
Komplexní inženýrská činnost

Sídlo: Sokolovská 30, 360 05 Karlovy Vary
Kancelář: Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary

CENOVÁ NABÍDKA 01/2015

Stavba: Revitalizace pozemku p.č. 2732, k.ú. Stará Role, Karlovy Vary
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/1, 361 20 Karlovy Vary
Uchazeč: Jana Baumgärtlová - komplexní inženýrská činnost, Sokolovská 30, 36005 Karlovy Vary
Předmět zakázky: Technický dozor investora

Výkony příkazníka - zajištění technického dozoru investora spočívá v :

- komunikaci a koordinaci prováděných prací se zhotovitelem, projektantem, zástupcem stavebníka, státní správou a správci cití
- projednávání a řešení vzniklých problémů při provádění díla, pokud nejsou řešeny v PD (zápisem do SD)
- provádění zápisů z kontrolních dnů, kontroly stavby, zápisy z jednání se státní správou, účastníky řízení a správci sítí do stavebního deníku zhotovitele, vč. kontroly zápisů zhotovitele.
- kontrole dodržování rozsahu prací dle cenové nabídky a uzavřené smlouvy se zhotovitelem
- kontrole dodržování technologických postupů prací, ČSN, SZ a vyhlášek v platném znění
- projednávání jednotlivých navazujících postupů prací a dodržování harmonogramu díla
- projednávání více prací a méně prací se zhotovitelem a investorem, včetně přípravy podkladů a kontrolu příslušných rozpočtů (ocenění více prací, odečet z CN – méně prací)
- pokud TDI zjistí na stavbě závažné porušení BOZP nebo práce nebudou prováděny dle ČSN, SZ a příslušných vyhlášek, může prováděné práce zastavit do doby odstranění zjištěných závad nebo provedení nápravy v BOZP (vždy bude o těchto skutečnostech informovat pověřeného zástupce stavebníka a provede zápis do SD)
- přebírání dílčích prací a účasti na předání a převzetí díla
- zajišťování a vedení kontrolních dnů na stavbě
- po dokončení díla předáním a převzetím, TDI předá stavebníkovi fotodokumentaci stavby od zahájení po jeho dokončení


Termín provádění TDI je v návaznosti na termínu provádění díla zhotovitelem do doby předání staveniště po předání a převzetí dokončeného díla stavebníkem bez vad a nedodělků.

Telefon:
+420 724871106

E-mail:
jb@ing-cinnost.cz

IDS: m4k4s54
IČ: 12860263

Internet
www.ing-cinnost.cz



Jana Baumgärtlová
Komplexní inženýrská činnost

Sídlo: Sokolovská 30, 360 05 Karlovy Vary
Kancelář: Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary

- předpokládaný termín provedení díla je ode dne předání staveniště stavebníkem (TDI) zhotoviteli zápisem do SD po dobu 4 měsíců.
- TDI bude provádět kontroly v rozsahu cca 120 h rozprostřené do termínu prací dle smlouvy se zhotovitelem a odsouhlaseného harmonogramu (4 měsíce) dle potřeby. TDI po každé provedené kontrole stavby, jednání, koordinačních schůzkách, případně dohodnutých změnách oproti PD v rozsahu díla či technologie prací provede zápis do SD.

Cena za prováděné služby TDI:

- cca 120 h á 350,00 Kč (včetně dopravy) = 42 000,00 Kč
- cca 40 h á 320,00 Kč ostatní administrativa – kontrola rozpočtů, vedení SD, koordinační schůzky, studium PD, zajištění potřebných dokladů a dokumentů od zhotovitele k převzetí díla aj.
– 12 800,- Kč

Cena celkem činí 54 800,- Kč

Dojde-li k navýšení počtu hodin za činnost TDI z důvodu vzniklých problémů v průběhu provádění prací o kterých bude stavebník-investor informován a které odsouhlasí zápisem do SD, případně pokud dojde k prodloužení termínu dokončení díla, bude po dohodě konečná cena za práce TDI navýšena. Dojde-li ke zkrácení termínu provedení díla, bude celková částka TDI o tyto dny ponížena.

Zhotovitel není plátcem DPH.

Fakturace za TDI bude prováděna měsíčně.

V Karlových Varech, dne 22.4.2015

Jana Baumgärtlová

komplexní inženýrská činnost

Jana Baumgärtlová
komplexní inženýrská činnost
Sokolovská 30, 360 05 Karlovy Vary
IČ: 12860263