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D.1 - Technická  zpráva  

 

akce:

Karlovy Vary - Tuhnice 

Demolice objektu na ppč. 167/23

Stupeň : Dokumentace bouracích prací

Zak. číslo                :            294 14

Datum : 03/2014

                                                                                                                  
            

              Investor:  Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 



a) Popis konstrukčního systému stavby, příp. popis a hodnocení                      
   stavu jejího nosného systému:

     Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní, nepodsklepený montovaný objekt halového typu,  jehož 
hlavní svislou nosnou konstrukci  tvoří ocelové sloupy z trubek o průměru 150 mm. Část obvodových stěn 
objektu tvoří vyzdívka z pórobetonových tvárnic. Ze stejných tvárnic je provedena také vyzdívka vnitřních 
stěn na části půdorysu. Hlavní nosnou konstrukci střechy tvoří půlené ocelové příhradové vazníky svařené z 
ocelových trubek osazené na ocelové sloupy. Střecha objektu má sedlový tvar. Přes vazníky jsou kladeny 
dřevěné krokve po „vlašsku“ na kterých jsou uchyceny vlnité azbestocementové desky tvořící střešní plášť. 
Po obvodě objektu jsou ve vyznačených místech a ve vyznačeném rozsahu zbytky montovaných stěn, které 
tvořily dřevěné panely opláštěné pravděpodobně azbestocementovými deskami s vnitřní výplní z minerální 
vaty. Štíty a podélné přesahy střechy jsou opláštěny dřevěným obkladem z prken uchyceným na dřevěném 
roštu. Objekt je založen na betonových základových pasech a patkách. 
Předmětem demolice je dle požadavků vlastníka pouze vrchní část objektu do úrovně podlahy. 
Základové konstrukce a betonová deska podlahy zůstanou na místě.

b) Výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb            

-  Z hlediska stavu jednotlivých stavebních konstrukcí byl proveden pouze vizuální průzkum objektu a
   a jeho nejbližšího okolí, neboť se jedná pouze o jednoduchou stavbu.  
-  Bylo provedeno podrobnější zaměření vlastního demolovaného objektu, jako podklad pro
    vypracování výkresové dokumentace demolice.
-  Byla pořízena fotodokumentace demolovaného objektu

Odstraňovaná stavba má jednoduchý obdélníkový půdorys o celkovém půdorysném rozměru 
18,56 x 10,66 m. Stávající objekt je v současnosti bez jakéhokoliv využití a je momentálně v nevyhovujícím 
stavebně technickém stavu. Vlastník ( město Karlovy Vary ) již dále nepočítá s jeho využitím. Do objektu se 
nepravidelně stahují bezdomovci, narkomané apod.  Stav objektu je neuspokojivý a zdraví osob ohrožující 
vzhledem k výskytu materiálů obsahujících azbest.

     V těsném sousedství bouraného objektu se nenachází žádné další objekty, které by moly být plánovanou 
demolicí ovlivněny. 

c) rozměry a druhy materiálů hlavních konstrukčních prvků                                  

     Celkový půdorysný rozměr objektu je 18,56 x 10,66 m. Maximální výška objektu je 5,33 m ( výška 
hřebene od podlahy objektu ).

Konstrukční prvky objektu:
-   základy – základové pasy a patky z betonu
-   podlaha – betonová podlahová deska bez povrchové úpravy
-   zděná obvodová konstrukce – zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm
-   montovaná obvodová konstrukce ( zbytky )  –  dřevěné panely tl. 80 mm opláštěné pravděpodobně
    azbestocementovými deskami s vnitřní výplní z minerální vaty
-   střešní konstrukce – ocelové příhradové vazníky svařené z trubek + dřevěný krov ( krokve kladené po
    „vlašsku“ na příhradové vazníky )
-   stropní konstrukce – stropní konstrukci tvoří střecha objektu
-   krytina – vlnité eternitové desky kladené a uchycené na krokve 
-   obklady štítů a přesahů střechy – prkenné na dřevěném roštu z hranolů
-   výplně otvorů – pouze rám původních vrat ve štítové stěně z ocelového úhelníku, ostatní otvory jsou bez
    rámů a výplní
-   povrchová úprava vnějších zděných stěn – omítka vápenná nebo vápenocementová, štuková
-   povrchová úprava vnitřních zděných stěn – omítka vápenná nebo vápenocementová, štuková
-   klempířské výrobky – bez klempířských výrobků, pouze zbytky háků pro žlaby
-   objekt je bez jakýchkoliv zařizovacích předmětů

Další podrobnosti jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci objektu. Celkový stav objektu nejlépe dokladuje 
připojená fotodokumentace.

d) upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily,                 
     technologické postupy apod.
    
     Žádné nebyly zaznamenány. Jedná se pouze o jednoduchý přízemní objekt provedený klasickými 
technologiemi.
.     



e) návrh postupu bouracích prací                                                                               
     
    Před započetím bouracích prací je nutné vybudovat zařízení staveniště ( umístit mobilní WC, buňku pro 
převlékání pracovníků a ostrahu staveniště ), vymezit prostor pro dočasné skládky vybouraných materiálů
( místa uložení kontejnerů na odpad ) a vybudovat oplocení ( ohrazení ) staveniště. Jako komunikace na 
staveništi budou využity stávající zpevněné plochy. Další podrobnosti viz. souhrnná technická zpráva – část 
ZOV. 

    Bourací práce budou prováděny z mobilních vysokozdvižných plošin nebo z mobilních lešení
provedených dle ČSN 73 8101. Tímto způsobem bude zajištěna bezpečnost pracovníků proti pádu
z výšky.
    V první fázi budou z objektu odstraněny stěnové dílce s obsahem azbestu. Tyto dílce budou ještě
na konstrukci opatřeny fixačním přípravkem k zamezení šíření azbestových vláken (např. Fixo-plus),
následně budou uvolněny spoje, které dílce fixují k nosné konstrukci a celý prvek bude vcelku přenesen do 
kontrolovaného pásma.
    Následně bude postupně demontována střešní krytina s obsahem azbestu. Povrch krytiny bude rovněž 
opatřen fixačním přípravkem (např. Fixo-plus) – oboustranně a následně budou postupně jednotlivé dílce 
krytiny uvolněny nedestruktivní metodou od nosné konstrukce a sneseny zdvihacím zařízením do
kontrolovaného pásma. Uvolnění dílců krytiny bude provedeno povolením šroubů, které krytinu kotví k nosné
konstrukci. Kontrolované pásmo bude tvořeno mobilním hermeticky uzavíratelným stanem opatřeným 
odvětráním s příslušnými certifikovanými HEPA filtry.
    Během práce s azbestem budou nasazováni výhradně náležitě proškolení pracovníci vybavení 
certifikovanými OOPP pro práci s azbestem - ochranným pracovním oblekem, ochrannými gumovými 
rukavicemi, pracovní obuví s návleky a polomaskou nebo celoobličejovou maskou s filtrem P3. Zároveň 
bude v prostoru stavby instalována personální dekontaminační propust s hygienickou smyčkou s čistou a 
špinavou šatnou se vzduchovou sprchou navazující na kontrolované pásmo.
    Demontáž materiálů s obsahem azbestu bude probíhat formou postupné šetrné nedestruktivní
demontáže a průběžné fixace povrchu fixačním přípravkem Fixo-plus. Materiál bude ukládán do
označených neprodyšných PE pytlů nebo vaků a uložen v kontrolovaném pásmu. Před transportem
bude povrchově ošetřen a odvezen jako nebezpečný odpad odbornou firmou.
    Pro veškeré práce související s odstraněním azbestu ze stavby bude vypracován podrobný technologický
postup odbornou firmou provádějící tyto činnosti, který bude před zahájením prací zaslán na
Krajskou hygienickou stanici k odsouhlasení. 

    Teprve po odstranění veškerého materiálu s obsahem azbestu budou zahájeny další demoliční práce.
Vlastní demolice objektu bude provedena metodou postupného rozebrání objektu. Objekt bude demontován 
v opačném pořadí, než v jakém byl postaven. Nejprve se odstraní materiál, který není součástí nosných 
prvků, vybourá se pórobetonové zdivo a poté se rozebere nosná konstrukce haly buď ručním 
rozmontováním nebo pomocí nástrojů na řezání plamenem, a to za použití zdvižných a přístupových 
zařízení (např. lešení nebo mobilních zdvižných pracovních plošin). Vazníky budou jištěny před jejich 
uvolněním ( odříznutím )  bezpečným uvázáním na mobilní zdvihací zařízení ( např. autojeřáb ). 

     Veškeré práce související s odstraněním bouraných konstrukcí budou prováděny za dodržování všech 
ČSN , zásad a předpisů BOZP platných v době provádění bouracích prací. Zásady BOZP jsou podrobně 
řešeny v samostatné části této dokumentace. 

f) úpravy zjištěných podzemních prostorů                                                                

     Jedná se pouze o jednoduchý přízemní objekt pod kterým se nenacházejí žádné podzemní prostory. 
Žádné úpravy v tomto směru není nutné provádět.

g) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích       
     konstrukcí či prostupů, nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska         
     technologie bouracích prací

      K provedení demolice nebude nutné provádět speciální pomocné konstrukce. Vazníky budou jištěny před
jejich uvolněním ( odříznutím )  bezpečným uvázáním na mobilní zdvihací zařízení ( např. autojeřáb ).
Prvky nosné konstrukce budou nejprve odborně způsobilými vazači na mobilních vysokozdvižných plošinách
uvázány na zdvihací zařízení. Poté dá vazač jeřábníkovi pokyn k napnutí lana a v posledním kroku odborně 
způsobilý svářeč pomocí autogenu provede odříznutí zavěšeného prvku od zbytku konstrukce. Následně 
bude každý jednotlivý díl přenesen zdvihacím zařízením na zem, kde bude rozřezán na menší díly, které se  
odvezou k recyklaci.  Veškeré konstrukce objektu budou postupně rozebírány směrem shora dolů, tak aby 
nedošlo k jejich samovolnému zřícení.
.



h) speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při      
   zvláštních postupech (např. použití trhacích prací)

      Nejsou. Při navrhované demolici nebudou uplatňovány žádné zvláštní postupy ( např. trhací práce ).  

i) rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve           
    stavbě před zahájením bouracích prací

      Nebude prováděno odpojování rozvodů sítí technické infrastruktury. Stávající objekt není napojen na 
žádné inženýrské sítě. 

j) speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci             

      BOZP je podrobně zpracováno v samostatné části této projektové dokumentace.

  
V Karlových Varech    03/2014                                                                             Vypracoval : Jan Sobotka



Přílohy:

 

-  Výpis  prvků  ohrazení  staveniště
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