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a) Popis konstrukéniho systému stavby, prip. popis a hodnoceni
stavu jejiho nosného systému:

Jedna se o samostatné stojici jednopodlazni, nepodsklepeny montovany objekt halového typu, jehoz
hlavni svislou nosnou konstrukci tvofi ocelové sloupy z trubek o priméru 150 mm. Céast obvodovych stén
objektu tvofi vyzdivka z porobetonovych tvarnic. Ze stejnych tvarnic je provedena také vyzdivka vnitfnich
stén na ¢asti puadorysu. Hlavni nosnou konstrukci stfechy tvofi pualené ocelové pfihradové vazniky svafené z
ocelovych trubek osazené na ocelové sloupy. Stfecha objektu ma sedlovy tvar. Pfes vazniky jsou kladeny
dfevéné krokve po ,vlassku“ na kterych jsou uchyceny vinité azbestocementové desky tvofici stfeSni plast.
Po obvodé objektu jsou ve vyznaCenych mistech a ve vyznadeném rozsahu zbytky montovanych stén, které
tvofily dfevéné panely oplasténé pravdépodobné azbestocementovymi deskami s vnitini vyplni z mineralni
vaty. Stity a podélné piesahy stfechy jsou oplastény dfevénym obkladem z prken uchycenym na dfevéném
roStu. Objekt je zaloZzen na betonovych zakladovych pasech a patkach.

Predmétem demolice je dle pozadavk vlastnika pouze vrchni ¢ast objektu do trovné podlahy.
Zakladové konstrukce a betonova deska podlahy zlistanou na misté.

b) Vysledky priizkumu stavajiciho stavu bouranych a sousednich staveb

- Z hlediska stavu jednotlivych stavebnich konstrukci byl proveden pouze vizudlni priizkum objektu a
a jeho nejbliz8iho okoli, nebot' se jedna pouze o jednoduchou stavbu.

- Bylo provedeno podrobné&jsi zaméreni vlastniho demolovaného objektu, jako podklad pro
vypracovani vykresové dokumentace demolice.

- Byla pofizena fotodokumentace demolovaného objektu

Odstranovana stavba ma jednoduchy obdélnikovy pudorys o celkovém plidorysném rozméru

18,56 x 10,66 m. Stavajici objekt je v soucasnosti bez jakéhokoliv vyuziti a je momentalné v nevyhovujicim
stavebné technickém stavu. Vlastnik ( mésto Karlovy Vary ) jiz dale nepocita s jeho vyuzitim. Do objektu se
nepravidelné stahuji bezdomovci, narkomané apod. Stav objektu je neuspokojivy a zdravi osob ohrozujici

vzhledem k vyskytu materialt obsahujicich azbest.

V tésném sousedstvi bouraného objektu se nenachazi Zadné dalsi objekty, které by moly byt planovanou
demolici ovlivnény.

c) rozméry a druhy materialti hlavnich konstrukénich prvku

Celkovy pudorysny rozmér objektu je 18,56 x 10,66 m. Maximalni vy$ka objektu je 5,33 m ( vy$ka
hfebene od podlahy objektu ).

Konstrukéni prvky objektu:

- zaklady — zakladové pasy a patky z betonu

- podlaha — betonova podlahova deska bez povrchové upravy

- zdénd obvodova konstrukce — zdivo z pérobetonovych tvarnic tl. 250 mm

- montovana obvodova konstrukce ( zbytky ) — dfevéné panely tl. 80 mm oplasténé pravdépodobné
azbestocementovymi deskami s vnitfni vyplni z mineraini vaty

- stfeSni konstrukce — ocelové pfihradové vazniky svarfené z trubek + dfevény krov ( krokve kladené po
wlassku“ na pfihradové vazniky )

- stropni konstrukce — stropni konstrukci tvofi stfecha objektu

- krytina — vInité eternitové desky kladené a uchycené na krokve

- obklady stita a pfesah( stfechy — prkenné na dfevéném rostu z hranold

- vypIné otvor( — pouze ram puvodnich vrat ve Stitové sténé z ocelového Uhelniku, ostatni otvory jsou bez
ramu a vyplni

- povrchova uprava vnéjSich zdénych stén — omitka vapenna nebo vapenocementova, Stukova

- povrchova uprava vnitinich zdénych stén — omitka vapenna nebo vapenocementova, Stukova

- klempifské vyrobky — bez klempifskych vyrobku, pouze zbytky hakd pro Zlaby

- objekt je bez jakychkoliv zafizovacich pfedmétu

Dalsi podrobnosti jsou uvedeny ve vykresové dokumentaci objektu. Celkovy stav objektu nejlépe dokladuje
pfipojena fotodokumentace.

d) upozornéni na zvlastni, neobvyklé konstrukce, konstrukéni detaily,
technologické postupy apod.

Zadné nebyly zaznamenany. Jedna se pouze o jednoduchy pfizemni objekt provedeny klasickymi
technologiemi.



e) navrh postupu bouracich praci

Pfred zapocCetim bouracich praci je nutné vybudovat zafizeni stavenisté ( umistit mobilni WC, bufku pro
previékani pracovnikl a ostrahu stavenisté ), vymezit prostor pro do¢asné skladky vybouranych material(i
( mista uloZeni kontejnert na odpad ) a vybudovat oploceni ( ohrazeni ) stavenisté. Jako komunikace na
stavenisti budou vyuZity stavajici zpevnéné plochy. DalSi podrobnosti viz. souhrnna technicka zprava — ¢ast
ZOV.

Bouraci prace budou provadény z mobilnich vysokozdviZznych ploSin nebo z mobilnich leSeni
provedenych dle CSN 73 8101. Timto zptisobem bude zajisténa bezpe&nost pracovnikd proti padu
Z vysKky.

V prvni fazi budou z objektu odstranény sténové dilce s obsahem azbestu. Tyto dilce budou jesté
na konstrukci opatfeny fixaénim pfipravkem k zamezeni Sifeni azbestovych vlaken (napf. Fixo-plus),
nasledné budou uvolnény spoje, které dilce fixuji k nosné konstrukci a cely prvek bude vcelku pfenesen do
kontrolovaného pasma.

Nasledné bude postupné demontovana stfesni krytina s obsahem azbestu. Povrch krytiny bude rovnéz
opatfen fixacnim pfFipravkem (napf. Fixo-plus) — oboustranné a nasledné budou postupné jednotlivé dilce
krytiny uvolnény nedestruktivni metodou od nosné konstrukce a sneseny zdvihacim zafizenim do
kontrolovaného pasma. Uvolnéni dilc krytiny bude provedeno povolenim Sroubu, které krytinu kotvi k nosné
konstrukci. Kontrolované pasmo bude tvofeno mobilnim hermeticky uzaviratelnym stanem opatfenym
odvétranim s prfislusnymi certifikovanymi HEPA filtry.

Béhem prace s azbestem budou nasazovani vyhradné nalezité prodkoleni pracovnici vybaveni
certifikovanymi OOPP pro praci s azbestem - ochrannym pracovnim oblekem, ochrannymi gumovymi
rukavicemi, pracovni obuvi s navleky a polomaskou nebo celoobli¢ejovou maskou s filirem P3. Zaroverni
bude v prostoru stavby instalovana personalni dekontaminacéni propust s hygienickou smyckou s Cistou a
$pinavou Satnou se vzduchovou sprchou navazujici na kontrolované pasmo.

Demontaz material( s obsahem azbestu bude probihat formou postupné Setrné nedestruktivni
demontaze a pribézné fixace povrchu fixaénim pfipravkem Fixo-plus. Material bude ukladan do
oznacenych neprodysnych PE pytll nebo vakl a uloZen v kontrolovaném pasmu. Pfed transportem
bude povrchové oSetfen a odvezen jako nebezpecny odpad odbornou firmou.

Pro veskeré prace souvisejici s odstranénim azbestu ze stavby bude vypracovan podrobny technologicky
postup odbornou firmou provadéjici tyto Cinnosti, ktery bude pfed zahajenim praci zaslan na
Krajskou hygienickou stanici k odsouhlaseni.

Teprve po odstranéni veSkerého materialu s obsahem azbestu budou zahajeny dalSi demoli¢ni prace.
Vlastni demolice objektu bude provedena metodou postupného rozebrani objektu. Objekt bude demontovan
v opacném poradi, nez v jakém byl postaven. Nejprve se odstrani material, ktery neni soucasti nosnych
prvkd, vyboura se pérobetonové zdivo a poté se rozebere nosna konstrukce haly bud ruénim
rozmontovanim nebo pomoci nastrojil na fezani plamenem, a to za pouziti zdviznych a pfistupovych
zarizeni (napf. leSeni nebo mobilnich zdviznych pracovnich plosin). Vazniky budou jistény pfed jejich
uvolnénim ( odfiznutim ) bezpecnym uvazanim na mobilni zdvihaci zafizeni ( napf. autojefab ).

. Veskere prace souvisejici s odstranénim bouranych konstrukci budou provadény za dodrZovani vSech
CSN , zasad a predpist BOZP platnych v dobé provadéni bouracich praci. Zasady BOZP jsou podrobné
feSeny v samostatné ¢asti této dokumentace.

f) dpravy zjisténych podzemnich prostoru

. Jedna se pouze o jednoduchy pfizemni objekt pod kterym se nenachazeji zadné podzemni prostory.
Zadné upravy v tomto smeéru neni nutné provadét.

g) zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich
konstrukci €i prostuptl, nutné pomocné konstrukce a upravy z hlediska
technologie bouracich praci

K provedeni demolice nebude nutné provadét specialni pomocné konstrukce. Vazniky budou jistény pfed
jejich uvolnénim ( odfiznutim ) bezpecnym uvazanim na mobilni zdvihaci zafizeni ( napf. autojefab ).
Prvky nosné konstrukce budou nejprve odborné zplsobilymi vazaci na mobilnich vysokozdviznych ploSinach
uvazany na zdvihaci zafizeni. Poté da vazac jefabnikovi pokyn k napnuti lana a v poslednim kroku odborné
zplsobily svafe¢ pomoci autogenu provede odfiznuti zavéSeného prvku od zbytku konstrukce. Nasledné
bude kazdy jednotlivy dil pfenesen zdvihacim zafizenim na zem, kde bude rozfezan na mensi dily, které se
odvezou k recyklaci. VesSkeré konstrukce objektu budou postupné rozebirany smérem shora dol(, tak aby
nedoslo k jejich samovolnému zficeni.



h) specialni pozadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracich praci pfri
zvlastnich postupech (napr. pouziti trhacich praci)

Nejsou. Pfi navrhované demolici nebudou uplatfiovany zadné zvlastni postupy ( napf. trhaci prace ).

i) rozsah a zplUsob odpojeni technické infrastruktury a dalSich zarizeni ve
stavbé pred zahajenim bouracich praci

Nebude provadéno odpojovani rozvodu siti technické infrastruktury. Stavajici objekt neni napojen na
Zadné inZzenyrskeé sité.
j) specialni pozadavky z hlediska bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci

BOZP je podrobné zpracovano v samostatné ¢asti této projektové dokumentace.

V Karlovych Varech 03/2014 Vypracoval : Jan Sobotka



Prilohy:

- Vypis prvkl ohrazeni stavenisté



Vypis prvku ohrazeni stavenisté

OZN. OBRAZEK POPIS MNOZSTVI | POZNAMKA
0S1 STAVEBNI PLASTOVY OHRANIGOVACI PLOT
BEZPEGNOSTNL.

VELIKOST OK: 35 X 85 mm
VYSKA PLOTU 1 m
BARVA — CIHLOVE CERVENA 127 bm

0S2 OCELOVY KOLIK ZE ZEBROVANE OCELI.

DELKA 1,25m.
PRUMER WTYCOVACIHO KOLIKU 14mm.

52 ks
POZNAMKA:

POCITANO S OSAZENIM KOLIKO PO
VZDALENOSTI 2,5 m.

0S3 OCELOVA PLOTOVA ZABRANA PRENOSNA,
LAKOVANA NEBO POZINKOVANA,
VYROBENA Z OCELOVYCH TRUBEK O
PRUOMERU 22 mm. ZABRANY VZAJEMNE

SPOJOVATELNE POMOCI HAKU NA BOCICH. 2 K
S

DELKA ZABRANY — 2,0 m
VYSKA ZABRANY — 1,1 m

0S4 BEZPEGNOSTNI TABULKA
NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN.

7 ks

(
NEPOVOLANYM |

B D] POZNAMKA:
TABULKY BUDOU ROZMISTENY PODEL
OPLOCENI PO VZDALENOSTI max. 25 m.
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