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B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika zastavéného stavebniho pozemku

Reseny objekt se nachazi na jiznim okraji nové vybudovaného p¥irodniho parku meandr Ohfe ( rok 2010 )
v sousedstvi sportovni stezky ktera vede kolem celého uzemi pfirodniho parku. Toto Uzemi se nachazi na
pravém bfehu feky Ohre v ¢asti Tuhnice, nedaleko nového mostu spojujicihno méstské ¢asti Tuhnice a
Rybare. Jedna se o samostatné stojici objekt na rovinatém pozemku. Mezi upravenym terénem nové
sportovni stezky probihajici kolem objektu a upravenym terénem u objektu je vySkovy rozdil cca 1,5 m.
Cely feSeny prostor demolice objektu je z hlediska nadzemnich i podzemnich inzenyrskych siti volny. Do
vlastniho objektu nevedou Zadné podzemni ani nadzemni inZenyrské sité.

b) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Objekt se nachazi v ochranném pasmu letisté proti klamavym svétlim a ochranném pasmu letisté
prekazkoveé roviny.

c) poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Objekt se nachazi v zaplavovém uzemi Q100 feky Ohre.

d) vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni stavby na
odtokové poméry

Jedna se o samostatné stojici objekt, jehoz demolice nebude mit Zadny vliv na okolni stavby a pozemky.
Stavba nebude mit v dobé& provadéni demolice ani v dobé& po provedeni demoli¢nich praci zasadni vliv na
Zadnou slozku Zivotniho prostfedi. Pfi bouracich pracich by nemélo dojit k ohroZeni Zivotniho prostfedi pfi
dodrZeni podminek tfidéni odpadu, podminek pro manipulaci s nebezpenym odpadem a podminek odvozu
odpadl na uréenou skladku. Podminky pro manipulaci s nebezpeénym odpadem ( azbest ) jsou stanoveny v
samostatné ¢asti PD — planu BOZP.

Pro ucel provedeni demolice stavby dojde k do€asnému zaboru vyznacené €asti sousedniho pozemku
par.¢. 167/1 v pfedpokladaném rozsahu vyznaceném na vykrese situace.

Stavebni demoli¢ni prace budou provadény béznymi stavebnimi mechanizmy. Nepredpoklada se
dlouhodobé nepfiznivé ovlivnéni okolnich objektl hlukem, zvySenou prasnosti &i vibracemi.

Odtokové poméry v izemi se provedenim navrzené demolice objektu v podstaté zlepsi, nebot dojde k
odstranéni stavajiciho objektu ze zény zaplavového uzemi Q100 a tim padem k odstranéni stavajici
prekazky z této zony.

e) zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami Skodlivymi pro zivotni prostiedi v pfipadé jejich
vyskytu

V feSeném objektu a jeho bezprostfednim okoli se v sou€asné dobé kromé azbestu a asfaltovych izola¢nich
pasl na zakladové konstrukci zjevné nevyskytuji dalsi latky Skodlivé pro zZivotni prostfedi. Materialy s
obsahem azbestu budou odstranény v souladu se zakonem. Pfi demolici objektli musi byt spinény
pozadavky platnych norem a pfedpist pro manipulaci s azbestem. Pracovnici musi dodrzet zejména
hygienické pozadavky stanovené v nafizeni viady €. 361/2007 Sb. Odstrafiovani azbestocementovych
desek, v&etné jejich zbytk(, bude provadét odborna certifikovana firma opravnéna k nakladani s
nebezpecnymi odpady, ktera je vybavena technickymi prostfedky a zafizenim k omezeni expozice
zaméstnancu a ochrané okolniho prostfedi a ktera prfeda odpad na skladku, kde je mozné odpad
kontaminovany azbestem ukladat. Dal$i podrobnosti ke zplsobu likvidace azbestu viz. ¢ast BOZP.
Vysledky stavebniho prizkumu na pritomnost azbestu jsou popsany nize v samostatném odstavci
B2.c.

f) pozadavky na kaceni drevin
Bez pozadavka.
g) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Navrhovanou demolici stavby nevznikaji Zadné souvisejici a podminujici investice. Navrhovana demolice
stavby nema zadnou ¢asovou &i vécnou vazbu na dalSi stavby Ci investice.



B.2 Celkovy popis stavby
a) Struény popis stavebnich nebo inzenyrskych objektu a jejich konstrukci

Jednd se o samostatné stojici jednopodlazni, nepodsklepeny montovany objekt halového typu, jehoz hlavni
svislou nosnou konstrukci tvoFi ocelové sloupy z trubek o priméru 150 mm. Cast obvodovych stén objektu
tvofi vyzdivka z pérobetonovych tvarnic. Ze stejnych tvarnic je provedena také vyzdivka vnitfnich stén na
¢asti plidorysu. Hlavni nosnou konstrukci stfechy tvofi ptlené ocelové pfihradové vazniky svafené z
ocelovych trubek osazené na ocelové sloupy. Stfecha objektu ma sedlovy tvar. Pfes vazniky jsou kladeny
dfevéné krokve po ,vlassku“ na kterych jsou uchyceny vinité azbestocementové desky tvofici stfeSni plast.
Po obvodé objektu jsou ve vyznacenych mistech a ve vyznateném rozsahu zbytky montovanych stén, které
tvofily dfevéné panely oplasténé pravdépodobné azbestocementovymi deskami s vnitini vyplni z mineralni
vaty. Stity a podélné presahy stfechy jsou oplastény dfevénym obkladem z prken uchycenym na dfevéném
roStu. Objekt je zalozen na betonovych zakladovych pasech a patkach. Prfedmétem demolice je dle
pozadavku viastnika pouze vrchni ¢ast objektu do urovné podlahy. Zakladové konstrukce a betonova
deska podlahy zlstanou na misté. Celkovy padorysny rozmér objektu je 18,56 x 10,66 m. Maximalni
vyska objektu je 5,33 m ( vySka hfebene od podlahy objektu ).

Konstrukéni prvky objektu:

- zaklady — z&kladové pasy a patky z betonu

- podlaha — betonova podlahova deska bez povrchoveé upravy

- zdénd obvodova konstrukce — zdivo z pérobetonovych tvarnic tl. 250 mm

- montovana obvodova konstrukce ( zbytky ) — dfevéné panely tl. 80 mm oplasténé pravdépodobné
azbestocementovymi deskami s vnitfni vyplni z mineralni vaty

- stfeSni konstrukce — ocelové pfihradové vazniky svafené z trubek + dfevény krov ( krokve kladené po
wlassku“ na pfihradové vazniky )

- stropni konstrukce — stropni konstrukci tvofi stfecha objektu

- krytina — vInité eternitové desky kladené a uchycené na krokve

- obklady stitt a pfesah( stfechy — prkenné na dfevéném rostu z hranold

- vypIné otvorl — pouze ram puvodnich vrat ve Stitové sténé z ocelového Uhelniku, ostatni otvory jsou bez
ramu a vyplni

- povrchova uprava vnéjSich zdénych stén — omitka vapenna nebo vapenocementova, Stukova

- povrchova uprava vnitinich zdénych stén — omitka vdpenna nebo vapenocementova, Stukova

- klempifské vyrobky — bez klempifskych vyrobku, pouze zbytky hakud pro Zlaby

- objekt je bez jakychkoliv zafizovacich predmétu

Dalsi podrobnosti jsou uvedeny ve vykresové dokumentaci objektu.
Celkovy stav objektu nejlépe dokladuje také pfipojena fotodokumentace.

b) Struény popis technickych nebo technologickych zarizeni
V objektu se v sou€asnosti nenachazi Zadna technickéa nebo technologicka zafizeni.
c) Vysledky stavebniho prizkumu, pfitomnost azbestu ve stavbé

Na zakladé provedeného vizualniho prizkumu stavby bylo konstatovano, ze v objektu se nachazi
materialy u nichz Ize predpokladat vyskyt azbestu. Jedna se o vinité azbestocementové stfesni desky

a zbytky obvodovych stén provedenych z dfevénych paneld s vrchnim oplasténim pravdépodobné rovnéz

z azbestocementovych desek.

Azbest ma mimoradné chemické a fyzikalni vlastnosti (napf. odolnost vici vysokym teplotam, chemickym
vlivim, oxidaci, korozi), diky tomu byl v minulosti velmi hojné pouzivan ve stavebnictvi jako stavebni, izolaéni
a tésnici material. Azbest fadime mezi Skodliviny pracovniho a Zivotniho prostfedi (azbestovy prach,
respirabilni azbestova vlakna). Plsobi negativné zejména na organy dychacich cest. VSechny druhy azbestu
jsou podle WHO (Svétové zdravotnické organizace) fazeny do I. skupiny karcinogennich latek. Vzhledem k
tomu, Ze neni mozné pfesné stanovit zdravotné& nezavadnou koncentraci (prahovou hodnotu) azbestovych
vlaken, je nutné zamezit uvolfiovani azbestovych viaken do prostoru a tim koncentraci azbestovych vidken
minimalizovat.

PFi praci s azbestovymi materialy je nutné dodrzovat zasady BOZP, zejména pak v oblasti ochrany
dychaciho ustroji. VSichni pracovnici, ktefi budou pracovat s azbestovymi materialy, musi mit pracovné-
preventivni I[ékafskou prohlidku, bezpecnostni Skoleni s ohledem na problematiku azbestu a Skoleni BOZP.
Kazdy pracovnik musi mit k dispozici odpovidajici ochranné prostredky.

Pozor! V souladu s platnou legislativou musi byt pred zahajenim vlastnich bouracich praci
provedeno odborné odstranéni a likvidace azbestu z objektu. Teprve pak bude mozné pfristoupit k



provedeni vlastni demolice objektu. DalSi podrobnosti k provadéni praci v souvislosti s odstranénim
azbestu a k nakladani s timto nebezpe¢énym odpadem jsou uvedeny v samostatné casti této
PD - planu BOZP.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury

Stavajici objekt neni napojen na zadné inZenyrské sité. Zadné dodasné pfipojky pro dobu provadéni
demolice objektu nebudou zfizovany. Demoli¢ni prace budou provadény pomoci mechanizace s
vlastnimi spalovacimi motory. Potfebna dodavka el. energie pro stavenisté bude v pfipadé potfeby
feSena pomoci mobilniho generatoru s benzinovym motorem.

Voda pro potieby demolice (skrapéni pfi nadmérné prasnosti apod.) bude zajisténa z cisterny na
automobilovém podvozku. Socialni a hygienické zadzemi pro pracovniky bude zfizeno z mobilnich WC
a umyvaren s vlastnimi zasobniky uzitkové vody a odpadnich vod.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Bez naroku. Stavajici objekt neni napojen na zadné inzenyrské sit&. Zadné do¢asné piipojky pro dobu
provadéni demolice objektu nebudou zfizovany.

c) zptisob odpojeni

Neni pfedmétem FeSeni. Stavajici objekt neni napojen na zadné inzenyrskeé sité

B.4 Upravy terénu a feseni vegetace po odstranéni stavby

a) terénni upravy po odstranéni stavby

Nejsou pfedmétem feSeni. Pfedmétem demolice je dle pozadavkl viastnika pouze vrchni ¢ast objektu
do urovné podlahy. Zakladové konstrukce a betonova deska podlahy zlstanou na misté.

Terén v okoli objektu zlGstane v sou¢asném stavu, nebo bude do sou¢asného stavu vracen v pfipadé
jeho naruSeni napfiklad pojezdem pouzité techniky apod.

b) pouzité vegetacni prvky, biotechnicka opatieni

Neni pfedmétem feSeni.

B.5 Zasady organizace bouracich praci
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a jejich zajiSténi

Stavaijici objekt neni napojen na zadné inzenyrské sit&. Zadné dogasné pripojky médii pro dobu provadéni
demolice objektu nebudou zfizovany. Potfebné energie Ize zajistit pouze vlastnimi zdroji.

Demoli¢ni prace tedy budou provadény pomoci mechanizace s vlastnimi spalovacimi motory. Potfebna
dodavka el. energie pro stavenisté bude v pfipadé potfeby feSena pomoci mobilniho generatoru s
benzinovym motorem.

Voda pro potieby demolice (skrapéni pfi nadmérné prasnosti apod.) bude zajisténa z cisterny na
automobilovém podvozku. Socialni a hygienické zazemi pro pracovniky bude zfizeno z mobilnich WC a
umyvaren s vlastnimi zasobniky uZitkové vody a odpadnich vod.

b) odvodnéni stavenisté

Stavajici do terénu. Pro provedeni planované demolice objektu se neuvazuje s provadénim néjakych
zvlastnich opatfeni k odvodnéni stavenisté. V ramci provadéni demoli¢nich praci nebudou hloubeny zadné
jamy pfipadné ryhy, které by bylo nutné odvodnovat.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

PFijezd na stavenisté je mozny po stavajici komunikaci na pozemcich par. €. 185/10, 414/14 atd. Jedna se o

komunikaci vedouci podél pravého biehu feky smérem do meandru feky. Tato komunikace se napojuje na
stavajici okruzni kfizovatku na ulici Zapadni a jde o soubé&Znou komunikaci s ulici Plynarenska. Na vlastni



stavenisté bude mozny pfijezd z této komunikace pfes stavajici pozemek par.€. 167/9, jehoz vlastnikem je
rovnéz mésto Karlovy Vary. Tento pozemek je v souasnosti vyuzivan navstévniky meandru jako pojizdéna
plocha a parkovaci plocha.

Nepfipousti se jakykoliv viezd nebo jakykoliv pohyb vozidlel nebo jinych mechanizmd na sousedni nové
vybudované asfaltové stezce ( par.¢. 737 ) arealu meandru !

d) vliv odstrafiovani stavby na okolni stavby a pozemky

Jedna se o samostatné stojici objekt, jehoz demolice nebude mit Zadny vliv na okolni stavby a pozemky.
Stavba nebude mit v dobé& provadéni demolice ani v dobé& po provedeni demoli¢nich praci zasadni vliv na
Zadnou slozku Zivotniho prostfedi. Pfi bouracich pracich by nemélo dojit k ohroZeni Zivotniho prostfedi pfi
dodrZeni podminek tfidéni odpadu, podminek pro manipulaci s nebezpenym odpadem a podminek odvozu
odpadl na uréenou skladku. Zakladni podminky pro manipulaci s nebezpecnym odpadem ( azbest ) jsou
stanoveny v samostatné ¢asti PD — planu BOZP. Pfed zahajenim vlastni demolice stavby musi vybrana
provadéci firma v souvislosti s odstrafiovanim material(l s obsahem azbestu vypracovat plan prace s
podrobnymi informacemi o celém procesu a planovanych opatfenich dle nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb. a
predat ho k odsouhlaseni na krajskou hygienickou stanici v terminu min. 30 dnu pfed zahajenim praci!
Pro ucel provedeni demolice stavby dojde k do¢asnému zaboru vyznacené ¢asti sousedniho pozemku
par.¢. 167/1 v pfedpokladaném rozsahu vyznaceném na vykrese situace.

Stavebni demoli¢ni prace budou provadény béznymi stavebnimi mechanizmy. Nepredpoklada se
dlouhodobé nepfiznivé ovlivnéni okolnich objektl hlukem, zvySenou prasnosti ¢i vibracemi.

e) ochrana okoli stavenisté

Rozsah provadénych bouracich praci ma minimalni dopad na okoli stavby a tyka se pouze t&sného okoli
objektu. P¥i realizaci demolice neni nutné odstrafiovat nebo kacet stavajici zeleh. Po ukonéeni praci budou
vSechny dotcené plochy okolo pGvodniho objektu uvedeny do pivodniho stavu.

Prostor vlastniho stavenisté bude po celém obvodu oddélen od vefejné pfistupnych ploch oplocenim, které
bude provedeno stavebnim plastovym bezpecnostnim plotem &ervené barvy vysky 1 m. Po max.
vzdalenostech 25 m tohoto oploceni budou osazeny bezpecénostni tabulky se zakazem vstupu nepovolanych
osob. Pfijezdova cesta, vedouci do prostoru stavenisté bude zahrazena ocelovym mobilnim zabradlim
vySky 1 m a to na celou Sitku této komunikace.!

Z hlediska hlukovych pomérd je potfeba disledné postupovat podle nafizeni viady 148/2006 Sb. o ochrané
pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci. Vzhledem k tomu, Ze se jedn& o demolici jednoduché stavby a pfi
bouracich pracech budou pouzity béZné stavebni stroje a ruéni nafadi, které splfiuji vySe uvedené akustické
pozadavky a pracovni doba, pfi provadéni demolice stavby, bude v asovém rozmezi dle vySe uvedeného
predpisu, budou poZzadavky na nejvySsi pfipustnou ekvivalentni hladinu akustického tlaku dle pfislusného
predpisu spinény.

Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude pokud mozno zkrapén vodou,
aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostifedky musi mit loznou plochu zakrytu plachtou.
Zaroven budou pfi odjezdu na vefejnou komunikaci o€istény. V pfipadé, Ze dojde ke znecisténi komunikace,
musi dodavatel zajistit jeji vycisténi.

Stroje a zafizeni u nichz je moznost Uniku ropnych latek musi byt umistény nad zachytnou vanu. Pfednostné
se doporucuje pouzivat stroje a zafizeni s elektropohonem.

Odpady, které vzniknou pfi demolici stavby, budou likvidovany v souladu se zakonem €.154/2010 Sb. o
odpadech, jeho provadécimi predpisy a predpisy s nim souvisejicimi (vyhlasky MZP &. 381/2001, 383/2001).
Zakladni podminky pro manipulaci s nebezpe¢nym odpadem ( azbest ) jsou stanoveny v samostatné ¢asti
PD — planu BOZP. Pfed zahajenim vlastni demolice stavby musi vybrana provadéci firma v souvislosti s
odstrafiovanim materialt s obsahem azbestu vypracovat plan prace s podrobnymi informacemi o celém
procesu a planovanych opatfenich dle nafizeni viady €. 361/2007 Sb. a pfedat ho k odsouhlaseni na
krajskou hygienickou stanici v terminu min. 30 dnd pfed zahajenim praci!

f) maximalni zabory

Pro vymezeni stavenisté po dobu demolice je uvazovana ¢ast pozemku par.¢. 167/1 v rozsahu vyznaceném
ve vykrese situace. Jedna se o volné plochy kolem objektu. Tento dotéeny pozemek je rovnéz ve vlastnictvi
investora demolice stavby ( mésto Karlovy Vary ).

Konkrétné se jedna o pruh Sitky 3,3 m podél severozapadni stény objektu a pruh Sitky 8,0 m podél
jihovychodni stény objektu. Dale se jednéd o pruh Sitky 5,5 m pfed jihozapadni titovou sténou a plochu o
délce 20,0 m pted severovychodni $titovou sténou. Zadné vefejné piistupné plochy nebude tfeba pro
provedeni demolice objektu zabirat.



g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi odstrafiovani stavby, nakladani
s odpady, zejména nebezpecnym odpadem, zptlisob prepravy a jejich ulozeni nebo dalSiho vyuziti
anebo likvidace.

Pavodce odpadu (stavebni dodavatelska firma) je povinna jednat podle platného zakona o

odpadech. Plvodce odpadu zafadi odpad podle Vyhlasky ministerstva zivotniho prostfedi ¢. 381/2001 Sb.,
kterou se stanovi Katalog odpadll. Nakladani s odpady pak bude provadéno v souladu s touto vyhlaskou.
Odpady musi byt shromazdovany oddélené a likvidovany odpovidajicim zplsobem. Za likvidaci je
zodpovédny zhotovitel dila (dodavatel stavebnich praci) — puvodce odpadu.

Pfrednostné budou vyuZzitelné odpady pfedany k recyklaci a naslednému vyuziti. Ostatni odpady budou
uloZeny na fizenou skladku.

Predpoklad:

Recyklovatelné materialy budou pfedany k recyklaci pfislusnym zpracovateliim odpadu.

Ostatni netfidény odpad a kontaminovany material (azbestocement) bude odvazen na fizenou

skladku (Cinov) vzdalenou 20 km.

Zelezny material z konstrukce haly ( sloupy, vazniky ) bude predan do vykupu kov( v n&které z mistnich
sbéren kovového odpadu.

Zatridéni predpokladanych odpadii:
podle zakona 185/01 Sb. o odpadech a Vyhlasky 381/01 Sb. Katalogu odpad(
Podle pfil. 1 vyhl. 381/01 Sb.

Kod Druh odpadu

17 - Stavebni a demoliéni odpady

17 01 Beton, cihly, taSky a keramika

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobki
neuvedené pod C. 17 01 06

17 02 Dtevo, sklo a plasty
17 02 01 Drevo

17 04 Kovy (_véetné jejich slitin )
17 04 05 Zelezo a ocel

17 06 Izolaéni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu
17 06 01 Izoladni material s obsahem azbestu

17 06 05 Stavebni materialy obsahujici azbest

1709 Jiné stavebni a demoliéni odpady
170904 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod &isly 170901, 170902 a 17 09 03

MnozZstvi odpadl je vycisleno ve vykazu vymér, ktery je soucéasti této dokumentace.
Dodavatel demolice stavby ke kolaudaci dolozi doklady o nakladani s odpady ( uloZzeni odpadu na skladku
prislusné kategorie, pfedani odpadu k dalSimu zpracovani autorizovanym firmam &i osobam atd.).

h) ochrana zivotniho prostredi pfi odstrafovani stavby
Popsano v odstavci e) ochrana okoli stavenisté.

Povinnosti pri nakladani s odpady z azbestu (pro informaci) :

1 — Postup likvidace materialt obsahujici azbest je stanoven v planu BOZP, ktery je soucasti této PD

PFi provadéni praci a likvidaci materalt s obsahem azbestu je nutné postupovat v souladu se sou¢asné platnou
legislativou.

2 - Plvodce odpadl obsahujicich azbest a opravnéna osoba, ktera naklada s odpady obsahujicimi
azbest, jsou povinni zajistit, aby pfi tomto nakladani nebyla z odpadd do ovzdusi uvolfiovana

azbestova vlakna nebo azbestovy prach a aby nedoslo k rozliti kapalin obsahujicich azbestova vlakna.

3- Odpady obsahujici azbestova vliakna nebo azbestovy prach Ize ukladat pouze na skladky k tomu
uréené. Odpady musi byt upraveny, zabaleny, pfipadné po uloZeni na skladku okamzité zakryty.
Provozovatel skladky je povinen zajistit, aby se ¢astice azbestu nemohly uvolfiovat do ovzdusi.



i) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Je podrobné zpracovano v samostatném planu BOZP, ktery je nedilnou soucasti této dokumentace.
j) upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych odstranénim stavby

Bez pozadavkul. Zadné sousedni vefejné pFistupné stavby nebudou odstrariovanim fe$ené stavby
dotéeny.

k) zasady pro dopravné inzenyrska opatieni
V souvislosti s provadénim navrZzené demolice objektu neni nutné provadét Zadna dopravné

inzenyrska opatfeni ( napf. oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich, dopravni
opatfeni pomoci pfenosného svislého dopravniho znaéeni apod.).

V Karlovych Varech 03/2014 Vypracoval : Jan Sobotka
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