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A. Priivodni zprava
A. 1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nézev stavby : Volnocasovy areil Rolava — Privadéc vody - ¢erpani
Stuperi: DSP
Misto stavby : Karlovy Vary - Rybare
Kraj : Karlovarsky
Okres ; Karlovy Vary
Objednatel Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 21

360 01 Karlovy Vary
Zpracovatel dokumentace:

ALFA-projekt s.r.o.

K Panelarné 172

362 32 Otovice u K. Vara
ICO : 45355711

DIC : CZ-45355711

ZPO ; Ing. Vladimir Palivec, CKAIT 0300602
tel. 353 567 614, 604

Pfedpokladané terminy:

zahajeni stavby 04/2016
ukonceni stavby 06/2016
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A.2 Seznam vstupnich podklada

A.3 Udaje o izemi

a) rozsah reSeného uzemi,
Mésto Karlovy Vary, jako provozovatel uvazuje o realizaci nového natoku z feky
Rolavy pro soustavu 2 vodnich nadrzi, které jsou soucasti ,,Volno¢asového arealu Rolava“
v Karlovych Varech — Rybarich. Stavba je v podstaté feSena v ramci stavajici stavby vodniho
nahonu Rolavskych nadrzi, piipadné v rdmci samotného Volnocasového arealu Rolava.
Odbérny objekt véetné Cerpaci stanice budou realizovany v bezprosttedni blizkosti koupaliste.

b) tdaje o ochrané izemi podle jinych pravnich predpisi,
Reseni zaméru piedpoklada vyuZivat povrchovou vodu z feky Rolavy.
Navrzené technické a technologické feseni odbérného objektu - Cesle zohlednuje ochranu
vodnich a na vodu vdzanych zivocichti.
Vlivy na podzemni vody se neptedpokladaji.

¢) udaje o odtokovych pomérech,
Projekt fesi odbér malého mnozstvi vody z feky Rolavy pro dopliiovani nadrzi
(v prubéhu léta) Volnocasového arealu Rolava a ptepadem je vracena zpét do feky Rolava cca
100 m od mista odbéru.

d) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci,
Na stavbu bylo vydano Rozhodnuti o umisténi stavby spis.zn.: 9842/SU/15/Plh ze
dne 12.10.2015 ( nabyti pravni moci 30.10. 2015) ufadem Uzemniho planovani a stavebniho
ufadu Magistratu mesta Karlovy Vary.

e) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim
Stavba je souladu z vyse uvedenym rozhodnutim avsak b&hem zpracovani dalsiho
stupné¢ PD doslo ke zjisténi novych skutecnosti, které¢ ovlivnili technické feSeni stavby a to
misto odbéru vody z feky Rolavy gravitaéné — v misté stavajiciho odbéru — tj. u jezu, na odbér
vody z feky Rolavy ¢erpanim Vv blizkosti vlastniho arealu.

Doposud se napousténi a i dopousténi nadrzi fesi otevienym vodnim ndhonem a
vzdutim hladiny feky Rolavy — pfivienim jezu tabulovym uzavérem u napojeni ndhonu. Tento
zpusob neni zcela vyhovujici vzhledem k provozu Volnocasového aredlu Rolava. Napousténi
lze jen za urCitych podminek, vyZadujici manipulaci s hladinou na fece Rolavé — uzavieni
jezu, privieni vodni elektrarny atd.

Samostatné¢ napousténi by umoznilo nezavisle dopoustét malé mnozstvi vody béhem
sezony v dob¢, kdy v malém koupalisti dochézi k ptehtati vody a tim k tvorb€ fas a mozna i
sinic.

Vyse uvedené feSeni — tj. gravita¢ni napousténi nezavisle na zavieni jezu bylo projekéné
zpracovano a vydano na n¢j UR. Nasledné¢ pak bylo rozhodnuto, vzhledem k pfedpokladanym
malym odbérim nerealizovat dlouhy zatrubnény nahon v profilu DN 500 a maly odbér
realizovat Cerpanim a dopravu mensim profilem. Z tohoto diivodu bylo ¢erpani presunuto bliz
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k vlastnimu arealu coz vedlo k rozsifeni p¥imo dotéenych pozemkovych parcel oproti UR -
nové: 417/2, 1054, 980/1, 657/53, 1137.
parcely pivodné v UR dotéené, nyni stavbou nedotcené: 667/103, 980/7

Podrobnosti k parcelam viz. odstavec j)

f) udaje o dodrzeni obecnych poZadavkii na vyuZiti izemi,
je v souladu z UP

g) udaje o splnéni pozadavki dotéenych organi,
PD je teSen v souladu s vyjadienimi dotéenych organt statni spravy a spravci

stavajicich siti nachazejicich se v prostorach stavby.

h) seznam vyjimek a ulevovych FeSeni,
Nefesi se

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic,
Nejsou zndmi

j) seznam pozemki a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru

nemovitosti).

k.a. Rybare

p.p.¢. majitel druh,vyuziti _ochrana

655 Statutarni mésto Karlovy Vary zamokiena plocha
Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

1138 Statutarni mésto Karlovy Vary silnice, ost. plocha
Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

981/1 Statutarni mésto Karlovy Vary koryto vod. plochy
Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

417/2 Statutarni mésto Karlovy Vary TTP - ZPF
Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

1054 Statutarni mésto Karlovy Vary ostatni kom., ost. plocha
Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

980/1 CR - Povodi Ohfe, s.p.
Bezrucova 4219, 430 03 Chomutov koryto vod. toku

657/53 Statutarni mésto Karlovy Vary TTP - ZPF

Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
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1137 Statutarni mésto Karlovy Vary ostatni kom., ost. plocha
Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,
novostavba

b) ucel uzivani stavby,
Dopliovani a ochlazovani vody v pribéhu provozu koupalisté Rolava ¢erven az
srpen.

¢) trvala nebo docasna stavba,
Trvala

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisii”1) (kulturni pamatka
apod.),

Neni tieba fesit

e) udaje o dodrZeni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych
pozadavkiu zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,
Vzhledem k charakteru stavby se neptedpoklada piistup a uzivani osobam
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

f) udaje o spInéni pozadavki dotcenych organii a pozadavku vyplyvajicich z jinych
pravnich piedpisu”2),
PD je fesen v souladu s vyjadienimi dot¢enych organt statni spravy a spravcei
stavajicich siti nachazejicich se v prostorach stavby.

g) seznam vyjimek a dlevovych FeSeni,
Ulevova feseni nejsou zapotiebi

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funk¢énich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivateli / pracovniki
apod.),

Podzemni Cerpaci stanice o vnéj$im prameéru 1,80m o hloubce 5,5m
Vykon CS cca 25,0 I/s

Vytlacné potrubi Pe 225 o délce 55,0m

Elektricka p¥ipojka CS o délce 85,0m
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i) zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, tFida
energetické naroc¢nosti budov apod.),

Spotieba elektrické energie:

Ptikon ¢erpadla do 3,0 KW.

Provoz ¢erpadla 3 mésice: 24 * 30 * 3 * 3,0 = 6 480 kW/rok
Ptedpoklad provozu 3 mésice po dobu 24 hodin.

j) zakladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na

etapy),
zahajeni stavby 04/2016
ukonceni stavby 06/2016

k) orientacni naklady stavby.
Vzejdou z vybérového fizeni pii vybéru zhotovitele stavby

A.5 Clenéni stavby na objekty a technickd a technologickd zaiizeni
Stavba neni ¢lenéna na objekty, CS s vytlakem a piipojkou elektro jsou jeden
technologicky celek.

B. Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,
Stavba je v podstaté fesena v ramci stavajici stavby vodniho nahonu Rolavskych
nadrzi, ptipadné v rdmci samotného Volnocasového aredlu Rolava. Odbérny objekt véetné
cerpaci stanice budou realizovany téZ v bezprostedni blizkosti koupalisté.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori (geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.),

Geologicky ¢i hydrogeologicky prizkum nebyl zpracovan. V ramci stavby a
vyhodnocovani technického feseni odbéru vody z Rolavy byly poiizeny idaje HMU a byly
sledovany limnigrafy. Zavéry vyplivajici z vyse uvedeného jsou popsany podrobné v A.3.
e) ¢asti Privodni zpravy.

¢) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,
Stavba se nachazi v blizkosti ochranného pasma regulac¢ni stanice plynu a
ochranného pasma nizkotlakych a stiedotlakych rozvodii plynu. Nutné respektovat vyjadreni
spravce sit¢ RWE, které je soucasti dokladové ¢asti.
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Zaroveti vykop pro CS bude zasahovat do mist uloZeni stavajiciho vodovodu LT DN
100, toto potrubi jakoz to i ostatni stavajici sit€¢ v misté stavby bude pred zahajenim
vykopovych praci zaméteno a bude postupovano v souladu vyjadieni ptislusSného spravce site.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi a pod.,
Stavba bude svou ¢asti (vtokové potrubi do CS z feky Rolavy) zasahovat do
prato¢ného profilu Q100. Na &erpaci stanici jako takovou to nema zadny vliv. Cerpadlo je
ponorné, elektroinstalace je navrzena s patficnym krytim a je nad hladinou Q1qo.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uizemi,
Reseni zaméru piedpoklada vyuZivat povrchovou vodu z feky Rolavy.
Navrzené technické a technologické feseni odbérného objektu - Cesle zohlednuje ochranu
vodnich a na vodu vdzanych zivocichti.
Vlivy na podzemni vody se neptedpokladaji.

f) pozadavky na asanace, demolice, kiceni dfevin,
Kaceni dievin z vyjimkou naletovych kfovin a dievin se nepiedpokladaji

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé),
Jedna se o stavbu podzemni liniovou, pozadavek na zabory pozemkl ZPF nebudou
nutné. K zadbortim dojde pouze k do¢asnym po dobu stavby na nutnou dobu provadéni stavby.

h) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu),

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada napojeni na stavajici technickou
infrastrukturu.

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Stavba neni Casové ani jinak vdzdna na jiné souvisejici investice

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 U&el uZivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek

Projekt fesi odbér malého mnozstvi vody z feky Rolavy pro dopliiovani a
ochlazovani nadrzi Volnocasového arealu Rolava a ptfepadem je vracena zpét do feky Rolava
cca 100m od mista odbéru.

Podzemni Cerpaci stanice o vnéj$Sim prameru 1,80m o hloubce 5,5m

Vykon CS — 25,0 I/s

Vytlaéné potrubi Pe 225 o délce 55,0m

Elektricka piipojka CS o délce 85,0m
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového Feseni,
nefesi se — jde o podzemni objekt

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového FeSeni, materidlové a barevné reSeni.
nefesi se — jde o podzemni objekt

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vvroby
vzhledem k charakteru stavby se nefesi

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
vzhledem k charakteru stavby se nefesi

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Pii provozu Cerpaci stanice je nezbytné dbat veskerych bezpecnostnich ptedpist a
pravidel. Vstup do ¢erpaci stanice bude mozny pouze za doprovodu dalsi osoby, pticemz vzdy
jedna osoba bude mimo CS a dalii osoba, ¢i osoby budou pracovnikem z povrchu jisténi.
Zasahy do elektroinstalace mtze provadéet osoba s pattiénymi znalostmi a opravnénim.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

Stavba neni délena na objekty

B.2.7 Zakladni charakteristika technickvch a technologickvych zarizeni

Odbérny objekt véetné Cerpaci stanice budou realizovany v bezprostifedni blizkosti
koupalisté. Cerpaci stanice bude umisténa do pravého biehu Rolavy a bude s vlastni fekou
propojena potrubim DN 250. V fece pak bude vtokovy objekt opatfeny cesly — mezera 2,0
cm. Vtokovy objekt pfedpokladame jako stavenistni prefabrikat nasledné oblozeny kamenem.
Bude natocen ve sméru toku — cca 15 st. aby plovouci necistoty odchazeli dal po toku a nebyl
do &erpaci Sachty vnasen pisek a jiné sunuté predméty. Cerpaci stanice bude provedena
Z betonovych prefabrikati a bude mit vnitfni primér 1,5 m. Dno CS bude osazeno na
stavenistni prefabrikat z vyztuzeného betonu tl. 150mm. Uvniti CS bude manipulaéni lavka
z kompozitu, respektive z zarové pozinkovanych nosnikti a pororost pro lepsi manipulaci pii
instalaci cerpadla. Vstup na lavku bude zajistén po zebiiku ze stejnych materiali. Poklop bude
uzamykatelny pro zamezeni p¥istupu nepovolanych osob. Cerpadlo bude ponorné a bude
instalovdno pouze pro obdobi Cerven — zafi. Propojeni vlastniho Cerpadla a vytlaéného potrubi
bude pozarni hadici pomoci bajonetovych uzavéra.

Dno v fece 372,30
Nejvyssi bod vytlaku 376,30
Vyusténi 376,30

Vytla¢na vyska: Hg 376,30 - 372,30 =4,0m + Hz (cca0,8) =4,8
Celkova vytla¢na vyska = 4,8 m
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Dopravované mnoZstvi:
Q¢ =25-301/s

Vzhledem k tomu, Ze Cerpaci stanice bude ve stalém propojeni s fekou, neni nutné jeji
zabezpeceni proti vztlaku vody. Tak jak bude stoupat voda v fece, bude stoupat v Cerpaci
stanici. Pokud by byly nezbytné upravy na dn¢ Cerpaci stanice (velmi mala pravdépodobnost),
bude tak ¢inéno po uzavieni vtoku nafukovacim vakem a to pouze v dobé malého pritoku
V fece.

Pro zajisténi pozadovaného objemu cca 25,0 1/s bude dostatecné ponorné cerpadlo napt.
Flygt NS 3085.183 MT o vykonu 2,0 kW, napéti 400 V (muze byt pouZito jiné obdobné).

Je vSak nutné upozornit, ze pii pouziti jiného Cerpadla je potieba provést kontrolu
elektroinstalace. Jednd se mimo jiné o proudové a tepelné ochrany a o ochrany praniku
ucpavek a podobné. Ty jsou navrzeny na urcité konkrétni parametry.

Cerpadlo 0 hmotnosti cca 70,0 kg bude spousténo od &erpaci jimky za vyuZiti
ptenosného zdvihaciho zafizeni vratku a fetézu s dostateCnou unosnosti. Pro vyrobu vratku
bude zpracovana dilenskd dokumentace. Vratek bude instalovan do ptipevnéného stojanku.
Podrobnosti jsou patrné ve vykresu Cerpaci stanice. Zdvihaci zafizeni bude dimenzovano na
min. 150 kg.

Napojeni na elektrickou energii je feSeno ze stavajiciho rozvadéce NN u vstupni brany
(turnikety) arealu. Ovladani cerpadla bude rucni. ZAP - VYP. Dalsi podrobnosti fesi
samostatna cast této PD.

Vytlaéné potrubi bude PE 100 — Pe 225/12,8 PN 10 ( 6-ti metrové tyce), celkova délka
55,0 m. Potrubi bude ulozeno v hloubce cca kolem 1,0 m. Potrubi bude svafovano
elektrotvarovkami. Potrubi vede v pfevazné vétSing pii strané stavajiciho nahonu vody do
koupalisté. V mistech kiizeni stavajiciho nahonu se silni¢nim a cyklo mostnim objektem bude
potrubi kotveno ke wvnitini stén€¢ mostni konstrukce nad natokovou hladinu vody pfi
napousténi. Detal viz. vykres Vzory uloZeni. Potrubi bude na zimu vypusténo — po demontazi
Cerpadla vytece do cerpaci jimky. KiiZovani komunikace bude pod mostnim objektem.
Provoz mostu a vlastni komunikace nebudou doteny — stejné jako v ptipad¢ schvaleného
zatrubnéni.

V misté vyusténi vytlaéného potrubi se nachazi stavajici rozruSena dlazba co by soucést
nahonu vodni nadrze. Ta bude kolem vyusténi obnovena v ploSe cca 8,0m? ( dlazba do betonu
v celkové tloustce 0,25m). Potfebny nékup cca 3,0m? §tipané Zuly co by nahrady za chybgjici
vyplaveny material.

Vykopové prace budou probihat dle predpokladu v zeminach ti. 2 — 20 %; ti. 3 — 60 %
a tt. 4 - 20 %. Vykop pro vytlak bude pomérné¢ mélky, otevieny. Prebyte¢na zemina bude
odvezena na skladku s poplatkem do vzdalenosti cca 10,0 km. Bfeh feky Rolavy dotceny
stavbou bude zpevnén kamennym pohozem — velikost kamenti minimélné 30,0 cm.
Prace v misté kfizovani stavajicich siti je nutné provést v souladu s vyjadienim jejich
vlastnikt, respektive spravcl. Vyskové umisténi stavajicich siti je nutné ovéfit v pocatku
praci ru¢né¢ kopanymi sondami a provést v piipadé potieby korekci vySkovych pomért ve
spolupraci s projektantem.
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B.2.8 Pozarné bezpec¢nostni reseni

Jedna se o podzemni inZenyrsky objekt — nefesi se

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Viz. ¢ast Priivodni zprava A.4.1)

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby. poZadavky na pracovni a komunalni
prostiedi

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjSiho prostredi

Vzhledem k tomu, Ze ¢erpaci stanice bude ve stalém propojeni s fekou, neni nutné jeji
zabezpeceni proti vztlaku vody. Tak jak bude stoupat voda v fece, bude stoupat v Cerpaci
stanici. Pokud by byly nezbytné upravy na dné€ Cerpaci stanice (velmi mala pravdépodobnost),
bude tak ¢inéno po uzavieni vtoku nafukovacim vakem a to pouze v dobé malého prutoku
v fece. Vlez (poklopy) se nachdzeji nad hladinou Q100.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada napojeni na stavajici technickou
infrastrukturu.

B.4 Dopravni ieSeni

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada dopravni napojeni. CS se nachazi
V tésné blizkosti komunikace na p.p.¢. 1138.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich iprav

Dojde pouze ke kaceni naletovych kiovin a dievin. Terény budou po vykopovych
pracich uloZeni potrubi, osazeni CS atd. uvedeny do paivodniho stavu. Bieh feky Rolavy
bude v mistech po vykopu natokového potrubi CS osazen t&7kym kamennym pohozem.

10
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B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Stavba s vyjimkou jejiho provadéni, kdy muze dojit ke zvySenému hluku a prasnosti
nebude mit negativni vliv na zivotni prostiedi a jeji okoli. Vtokovy objekt bude opatien
¢eslemi proti vniknuti vodnich a na vodu vazanych zivoc¢ichi. Stavebni stroje budou mit
ekologické provozni népln¢€. Po dobu stavby nesmi dojit ke kontaminaci feky Rolavy zejména
ropnymi latkami ze stavebnich stroji, ptipadné jinymi chemikaliemi ¢i stavebnim materialem.

Odpady a puda — bude postupovano dle zakona o ochrané zemédélského ptidniho

fondu a zékona o odpadech.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Nebudou realizovana zadna opatieni
B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi,
Stavba neklade pozadavky na specialni pozadavky z hlediska spotieby rozhodujicich
médii. Pohonné hmoty do stavebnich stroji zajisti zhotovitel, stejné tak v ptipadé
potteby elektrické energie pfimo na stavbé zajisti dieselagregat.

b) odvodnéni stavenisté,
Pi{ zemnich pracich pro osazeni CS bude nutné kolem vykopu u dna feky z¥idit
provizorni hrazku z difevénych foSen s jilovym tésnénim jako ochrana vnikdni vody
z feky do vykopu. Ve dné vykopu bude zfizena docasné jimka pro osazeni cerpadla
pro Cerpani prasakovych vod na dné vykopu. Detailni feSeni bude konzultovano
S vybranym zhotovitelem, dle pouzitého typu mechanizace atd.

¢) napojeni staveniSt€ na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
nefesi se

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Vystavbou CS a vytlaéného potrubi nevzniknou odpady ani $kodliviny, které
by ovliviiovaly Zivotni prostiedi.
Stavba jako takova nebude krom doby samotné vystavby zdrojem nadmérného
hluku. Pouze béhem stavby muze dojit ke zvySenym hodnotdm hluku a prasnosti,
jedna se vsak o kratkodoby a docasny jev.
Dotcené pozemky budou po skoceni stavby uvedeny do plivodniho stavu. Bude
zpétné€ doplnén humus a zajisténo oseti.
Stavbou bude vyrazné dotCen stavajici asfaltovy chodnik cca 60,0 m? — ten bude
obnoven v celém rozsahu, vCetné konstrukénich vrstev.

e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni

dievin,
asanace — nevyzaduje
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demolice — nevyzaduje
kaceni dfevin — v ramci stavby se predpoklada pouze kaceni naletovych dfevin a
kiovin.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),

K zabortim dojde pouze k do¢asnym ( po dobu stavby) a to u p.p.¢. 417/2 a 657/53.

¢) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace,
Piebytecna zemina bude odvezena na skladku s poplatkem do vzdélenosti cca 10,0
km. Jiné odpady budou feSeny dle zdkona o odpadech.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,
Jsou patrné z vykazii vymér PD, ornice se bude deponovat na pozemcich stavebnika,
stejn¢ tak prebyte¢né zeminy nepouzité pro zasypy nebo k dorovnani terént vykopt budou
odvezeny na skladku.

i) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé,

Skladovani materiali, pohonnych hmot atd. bude probihat tak, aby nedoslo ke
kontaminaci podzemnich nebo i povrchovych vod (feka Rolava) . Stavba bude probihat
stavebnimi stroji s ekologickymi provoznimi kapalinami aby nedoslo ke kontaminaci téZzené
zeminy popft. vod jak je uvedeno vyse.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na staveniSti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych pravnich predpisu”5),

Projektant upozoriiuje na dodrZzovani pfislusnych norem a zejména veskerych
bezpecnostnich predpisi v prubéhu provadéni vsech praci.

Pii provadéni praci dbat na pouzivani bezpe€nostni a ochranné pomicky atd. , za
bezpecnost pracovnikll na stavbé je zodpovédna realizacni firma. Stavba vzhledem k rozsahu
stavby nevyzaduje potiebu koordindtora bezpecnosti.

Béhem stavby bude do mista stavebnich praci (staveniSté) zakdzan vstup
nepovolanym osobam atd.

k) upravy pro bezbariérové uzZivani vystavbou dotcenych staveb,
Jedna se o novostavbu, zadné stavajici stavby vyzadujici bezbariérové tiZzivani
nejsou stavbou dotéeny.

1) zasady pro dopravné inZenyrské opatieni,
Docasné dopravni opatfeni zajisti zhotovitel. Opatfeni bude projednané a
odsouhlasené s DI Policie CR.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za

wewr

provozu, opatireni proti ufinkiim vnéjsiho prostiedi pri vystavbé apod.),
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Pied zahajenim vykopovych praci je investor povinen zajistit vytyceni veskerych
inzenyrskych siti a tyto protokolarn¢ ptedat zhotoviteli. Dale budou respektovany vSechna
vyjadfeni jednotlivych spravci ¢i vlastnikt stdvajicich inzenyrskych siti. Budou dodrzena
jejich ochranna pasma apod.

Stavba se nachazi v blizkosti ochranného pasma regula¢ni stanice plynu a
ochranného pasma nizkotlakych a stiedotlakych rozvodii plynu.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

V okamziku vyjasnéni zakladnich vstupl - zejména vztahy k dotCenym pozemkim a
vytyCenim stavajicich inzenyrskych siti, budou probihat vlastni vykopové prace. Ty budou

Po vytvoreni piskového loze pro potrubi bude 0sazeno vodovodni potrubi. V misté
osazeni potrubi pod mosty bude potrubi kotveno ke sténé pomoci objimek s gumou. Nez
dojde k obsypim a zasypiim ulozeného potrubi, udéla se tlakova zkouska vodotésnosti. PO
zkouskach bude potrubi zasypano hutnénymi zasypy dle vzord uloZeni viz. vykresova ¢ast.
Dale budou povrchy dany do ptivodniho stavu. Sou¢asné bude probihat osazovani CS a jeji
vystrojeni. Pfipojka elektr. kabelu povede polovinou trasy v soub&hu s vytlakem vody.
Podrobnosti viz. vzory ulozeni.

PONAMKA:

Pokud je v PD uveden vyrobce ¢i konkrétni typ vyrobku, je uveden jako priklad min. standardu
a vyrobky mohou byt od jinych vyrobcu avSak shodnych parametrickych a technickych
vlastnosti ¢i vysSich.

Otovice: 01/2016

Piiloha:

1.  technicka specifikace a parametry ¢erpadla
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