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A. Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

Název stavby  : Volnočasový areál Rolava – Přivaděč vody - čerpání 

 

Stupeň:  DSP 

             
Místo stavby :  Karlovy Vary - Rybáře 

 

Kraj  : Karlovarský 

 

Okres  : Karlovy Vary 

 

Objednatel  : Statutární město Karlovy Vary 

   Moskevská 21 

   360 01 Karlovy Vary 

   

 Zpracovatel dokumentace:   

 

ALFA-projekt s.r.o. 

   K Panelárně 172 

   362 32 Otovice u K. Varů 

   IČO : 45355711 

   DIČ : CZ-45355711 

 

ZPO         :  Ing. Vladimír Palivec, ČKAIT  0300602 

   tel. 353 567 614, 604  

 

Předpokládané termíny: 

 

   zahájení stavby  04/2016 

   ukončení stavby 06/2016 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

A.3 Údaje o území 

 

   a) rozsah řešeného území, 

 Město Karlovy Vary, jako provozovatel uvažuje o realizaci nového nátoku z řeky 

Rolavy pro soustavu 2 vodních nádrží, které jsou součástí „Volnočasového areálu Rolava“ 

v Karlových Varech – Rybářích. Stavba je v podstatě řešena v rámci stávající stavby vodního 

náhonu Rolavských nádrží, případně v rámci samotného Volnočasového areálu Rolava. 

Odběrný objekt včetně čerpací stanice budou realizovány v bezprostřední blízkosti koupaliště. 

 

   b)  údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů, 

 Řešení záměru předpokládá využívat povrchovou vodu z řeky Rolavy.  

Navržené technické a technologické řešení odběrného objektu - česle zohledňuje ochranu 

vodních a na vodu vázaných živočichů.  

Vlivy na podzemní vody se nepředpokládají. 

 

   c) údaje o odtokových poměrech, 

 Projekt řeší odběr malého množství vody z řeky Rolavy pro doplňování nádrží 

(v průběhu léta) Volnočasového areálu Rolava a přepadem je vracena zpět do řeky Rolava cca 

100 m od místa odběru.  

 

   d)  údaje  o  souladu  s územně plánovací dokumentací,  

 Na stavbu bylo vydáno Rozhodnutí o umístění stavby spis.zn.: 9842/SÚ/15/Plh ze 

dne 12.10.2015 ( nabytí právní moci 30.10. 2015) úřadem Územního plánovaní a stavebního 

úřadu Magistrátu města Karlovy Vary.  

 

   e)  údaje  o  souladu s územním rozhodnutím 

 Stavba je souladu z výše uvedeným rozhodnutím avšak během zpracování dalšího 

stupně PD došlo ke zjištění nových skutečností, které ovlivnili technické řešení stavby a to 

místo odběru vody z řeky Rolavy gravitačně – v místě stávajícího odběru – tj. u jezu, na odběr 

vody z řeky Rolavy čerpáním v blízkosti vlastního areálu.  

  Doposud se napouštění a i dopouštění nádrží řeší otevřeným vodním náhonem a 

vzdutím hladiny řeky Rolavy – přivřením jezu tabulovým uzávěrem u napojení náhonu. Tento 

způsob není zcela vyhovující vzhledem k provozu Volnočasového areálu Rolava. Napouštění 

lze jen za určitých podmínek, vyžadující manipulaci s hladinou na řece Rolavě – uzavření 

jezu, přivření vodní elektrárny atd.  

Samostatné napouštění by umožnilo nezávisle dopouštět malé množství vody během 

sezóny v době, kdy v malém koupališti dochází k přehřátí vody a tím k tvorbě řas a možná i 

sinic.  

Výše uvedené řešení – tj. gravitační napouštění nezávisle na zavření jezu bylo projekčně 

zpracováno a vydáno na něj ÚR. Následně pak bylo rozhodnuto, vzhledem k předpokládaným 

malým odběrům nerealizovat dlouhý zatrubněný náhon v profilu DN 500 a malý odběr 

realizovat čerpáním a dopravu menším profilem. Z tohoto důvodu bylo čerpání přesunuto blíž 
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k vlastnímu areálu což vedlo k rozšíření přímo dotčených pozemkových parcel oproti ÚR  - 

nově: 417/2, 1054, 980/1, 657/53, 1137.  

parcely původně v ÚR dotčené, nyní stavbou nedotčené:  667/103, 980/7 

Podrobnosti k parcelám viz. odstavec j)  

 

   f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

 je v souladu z ÚP 

 

   g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

 PD je řešen v souladu s vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a správci 

stávajících sítí nacházejících se v prostorách stavby. 

  

   h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

 Neřeší se 

 

   i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

 Nejsou známi   

 

   j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

 

k.ú. Rybáře 

 

p.p.č.    majitel    druh,využití ochrana 

 

655  Statutární město Karlovy Vary  zamokřená plocha  

   Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

 

1138  Statutární město Karlovy Vary  silnice, ost. plocha  

   Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

 

981/1   Statutární město Karlovy Vary  koryto vod. plochy  

   Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

 

417/2  Statutární město Karlovy Vary  TTP - ZPF 

   Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

 

1054  Statutární město Karlovy Vary  ostatní kom., ost. plocha

   Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

 

980/1  ČR -  Povodí Ohře, s.p. 

   Bezručova 4219, 430 03 Chomutov             koryto vod. toku 

 

657/53  Statutární město Karlovy Vary  TTP - ZPF  

   Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 
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1137  Statutární město Karlovy Vary  ostatní kom., ost. plocha

   Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

   a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

 novostavba 

 

   b) účel užívání stavby, 

 Doplňování a ochlazování vody v průběhu provozu koupaliště Rolava červen až 

srpen. 

 

   c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 Trvalá 

 

   d)  údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů^1) (kulturní památka 

apod.), 

 Není třeba řešit 

 

   e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

 Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá přístup a užívání osobám 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

   f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů^2), 

 PD je řešen v souladu s vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a správci 

stávajících sítí nacházejících se v prostorách stavby. 

 

   g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

 Úlevová řešení nejsou zapotřebí 

 

   h)  navrhované  kapacity  stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná  

plocha,  počet  funkčních  jednotek  a  jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 

apod.), 

 Podzemní čerpací stanice o vnějším průměru 1,80m o hloubce 5,5m 

 Výkon ČS cca 25,0 l/s 

 Výtlačné potrubí Pe 225 o délce 55,0m 

 Elektrická přípojka ČS o délce 85,0m 
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   i)   základní   bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot, hospodaření  s  

dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.), 

  

 Spotřeba elektrické energie: 

 Příkon čerpadla do 3,0 kW. 

 Provoz čerpadla 3 měsíce: 24 * 30 * 3 * 3,0 = 6 480 kW/rok 

 Předpoklad provozu 3 měsíce po dobu 24 hodin. 

 

   j)  základní  předpoklady  výstavby  (časové  údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy), 

zahájení stavby  04/2016 

ukončení stavby 06/2016 

 

   k) orientační náklady stavby. 

 Vzejdou z výběrového řízení při výběru zhotovitele stavby 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 Stavba není členěna na objekty, ČS s výtlakem a přípojkou elektro jsou jeden 

technologický celek. 

 

B. Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

 

   a) charakteristika stavebního pozemku, 

 Stavba je v podstatě řešena v rámci stávající stavby vodního náhonu Rolavských 

nádrží, případně v rámci samotného Volnočasového areálu Rolava. Odběrný objekt včetně 

čerpací stanice budou realizovány též v bezprostřední blízkosti koupaliště. 

 

   b)  výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

 Geologický či hydrogeologický průzkum nebyl zpracován. V rámci stavby a 

vyhodnocování technického řešení odběru vody z Rolavy byly pořízeny údaje HMÚ a byly 

sledovány limnigrafy. Závěry vyplívající z výše uvedeného jsou popsány podrobně v A.3. 

e) části Průvodní zprávy.    

 

   c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

 Stavba se nachází v blízkosti ochranného pásma regulační stanice plynu a 

ochranného pásma nízkotlakých a středotlakých rozvodů plynu. Nutné respektovat vyjádření 

správce sítě RWE, které je součástí dokladové části.  
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 Zároveň výkop pro ČS bude zasahovat do míst uložení stávajícího vodovodu LT DN 

100, toto potrubí jakož to i ostatní stávající sítě v místě stavby bude před zahájením 

výkopových prací zaměřeno a bude postupováno v souladu vyjádření příslušného správce sítě.  

 

   d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území a pod., 

 Stavba bude svou částí (vtokové potrubí do ČS z řeky Rolavy) zasahovat do 

průtočného profilu Q100. Na čerpací stanici jako takovou to nemá žádný vliv. Čerpadlo je 

ponorné, elektroinstalace je navržena s patřičným krytím a je nad hladinou Q100. 

 

   e)  vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, 

 Řešení záměru předpokládá využívat povrchovou vodu z řeky Rolavy.  

Navržené technické a technologické řešení odběrného objektu - česle zohledňuje ochranu 

vodních a na vodu vázaných živočichů.  

Vlivy na podzemní vody se nepředpokládají. 

 

   f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

 Kácení dřevin z výjimkou náletových křovin a dřevin se nepředpokládají 

 

   g)  požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

 Jedná se o stavbu podzemní liniovou, požadavek na zábory pozemků ZPF nebudou 

nutné. K záborům dojde pouze k dočasným po dobu stavby na nutnou dobu provádění stavby. 

 

   h)  územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu), 

 Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá napojení na stávající technickou 

infrastrukturu. 

 

   i)  věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 Stavba není časově ani jinak vázána na jiné související investice  

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

 Projekt řeší odběr malého množství vody z řeky Rolavy pro doplňování a 

ochlazování  nádrží Volnočasového areálu Rolava a přepadem je vracena zpět do řeky Rolava 

cca 100m od místa odběru.  

 Podzemní čerpací stanice o vnějším průměru 1,80m o hloubce 5,5m 

 Výkon ČS – 25,0 l/s 

 Výtlačné potrubí Pe 225 o délce 55,0m 

 Elektrická přípojka ČS o délce 85,0m 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

   a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

 neřeší se – jde o podzemní objekt 

 

   b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

 neřeší se – jde o podzemní objekt 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 vzhledem k charakteru stavby se neřeší 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 vzhledem k charakteru stavby se neřeší 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Při provozu čerpací stanice je nezbytné dbát veškerých bezpečnostních předpisů a 

pravidel. Vstup do čerpací stanice bude možný pouze za doprovodu další osoby, přičemž vždy 

jedna osoba bude mimo ČS a další osoba, či osoby budou pracovníkem z povrchu jištěni. 

Zásahy do elektroinstalace může provádět osoba s patřičnými znalostmi a oprávněním. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

 Stavba není dělena na objekty 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

Odběrný objekt včetně čerpací stanice budou realizovány v bezprostřední blízkosti 

koupaliště. Čerpací stanice bude umístěna do pravého břehu Rolavy a bude s vlastní řekou 

propojena potrubím DN 250. V řece pak bude vtokový objekt opatřený česly – mezera 2,0 

cm. Vtokový objekt předpokládáme jako staveništní prefabrikát následně obložený kamenem. 

Bude natočen ve směru toku – cca 15 st. aby plovoucí nečistoty odcházeli dál po toku a nebyl 

do čerpací šachty vnášen písek a jiné sunuté předměty. Čerpací stanice bude provedena 

z betonových prefabrikátů a bude mít vnitřní průměr 1,5 m. Dno ČS bude osazeno na 

staveništní prefabrikát z vyztuženého betonu tl. 150mm. Uvnitř ČS bude manipulační lávka 

z kompozitu, respektive z žárově pozinkovaných nosníků a pororoštů pro lepší manipulaci při 

instalaci čerpadla. Vstup na lávku bude zajištěn po žebříku ze stejných materiálů. Poklop bude 

uzamykatelný pro zamezení přístupu nepovolaných osob. Čerpadlo bude ponorné a bude 

instalováno pouze pro období červen – září. Propojení vlastního čerpadla a výtlačného potrubí 

bude požární hadicí pomocí bajonetových uzávěrů. 

 

Dno v řece   372,30  

Nejvyšší bod výtlaku 376,30 

Vyústění   376,30 

Výtlačná výška:  Hg     376,30 - 372,30 = 4,0 m + Hz  (cca 0,8) = 4,8  

Celková výtlačná výška = 4,8 m 
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Dopravované množství: 

Qč = 25-30 l/s  

 

Vzhledem k tomu, že čerpací stanice bude ve stálém propojení s řekou, není nutné její 

zabezpečení proti vztlaku vody. Tak jak bude stoupat voda v řece, bude stoupat v čerpací 

stanici. Pokud by byly nezbytné úpravy na dně čerpací stanice (velmi malá pravděpodobnost), 

bude tak činěno po uzavření vtoku nafukovacím vakem a to pouze v době malého průtoku 

v řece. 

 

Pro zajištění požadovaného objemu cca 25,0 l/s bude dostatečné ponorné čerpadlo např. 

Flygt NS 3085.183 MT o výkonu 2,0 kW, napětí 400 V (může být použito jiné obdobné).  

Je však nutné upozornit, že při použití jiného čerpadla je potřeba provést kontrolu 

elektroinstalace. Jedná se mimo jiné o proudové a tepelné ochrany a o ochrany průniku 

ucpávek a podobně. Ty jsou navrženy na určité konkrétní parametry. 

Čerpadlo o hmotnosti cca 70,0 kg bude spouštěno od čerpací jímky za využití 

přenosného zdvihacího zařízení vrátku a řetězu s dostatečnou únosností. Pro výrobu vrátku 

bude zpracována dílenská dokumentace. Vrátek bude instalován do připevněného stojánku. 

Podrobnosti jsou patrné ve výkresu Čerpací stanice. Zdvihací zařízení bude dimenzováno na 

min. 150 kg.  

Napojení na elektrickou energii je řešeno ze stávajícího rozvaděče NN u vstupní brány 

(turnikety) areálu. Ovládání čerpadla bude ruční. ZAP - VYP. Další podrobnosti řeší 

samostatná část této PD.  

 

  

Výtlačné potrubí bude PE 100 – Pe 225/12,8 PN 10 ( 6-ti metrové tyče), celková délka 

55,0 m. Potrubí bude uloženo v hloubce cca kolem 1,0 m. Potrubí bude svařováno 

elektrotvarovkami. Potrubí vede v převážné většině při straně stávajícího náhonu vody do 

koupaliště. V místech křížení stávajícího náhonu se silničním a cyklo mostním objektem bude 

potrubí kotveno ke vnitřní stěně mostní konstrukce nad nátokovou hladinu vody při 

napouštění. Detal viz. výkres Vzory uložení. Potrubí bude na zimu vypuštěno – po demontáži 

čerpadla vyteče do čerpací jímky. Křižování komunikace bude pod mostním objektem. 

Provoz mostu a vlastní komunikace nebudou dotčeny – stejně jako v případě schváleného 

zatrubnění. 

 

V místě vyústění výtlačného potrubí se nachází stávající rozrušená dlažba co by součást 

náhonu vodní nádrže. Ta bude kolem vyústění obnovena v ploše cca 8,0m
2
 ( dlažba do betonu 

v celkové tloušťce 0,25m). Potřebný nákup cca 3,0m
2
 štípané žuly co by náhrady za chybějící 

vyplavený materiál.   

 

Výkopové práce budou probíhat dle předpokladu v zeminách  tř. 2 – 20 %; tř. 3  – 60 % 

a tř. 4 - 20 %. Výkop pro výtlak bude poměrně mělký, otevřený. Přebytečná zemina bude 

odvezena na skládku s poplatkem do vzdálenosti cca 10,0 km.  Břeh řeky Rolavy dotčený 

stavbou bude zpevněn kamenným pohozem – velikost kamenů minimálně 30,0 cm. 

Práce v místě křižování stávajících sítí je nutné  provést v souladu s vyjádřením jejich 

vlastníků, respektive správců. Výškové umístění stávajících sítí je nutné ověřit v počátku 

prací ručně kopanými sondami a provést v případě potřeby korekci výškových poměrů ve 

spolupráci s projektantem. 

 

 

 



Rolava – doplňování vody - čerpání 

 

10 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

   

Jedná se o podzemní inženýrský objekt – neřeší se 

 

 

 

   B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

    Viz. část Průvodní zpráva A.4.i) 

 

B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a komunální 

prostředí 

 

    Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

   Vzhledem k tomu, že čerpací stanice bude ve stálém propojení s řekou, není nutné její 

zabezpečení proti vztlaku vody. Tak jak bude stoupat voda v řece, bude stoupat v čerpací 

stanici. Pokud by byly nezbytné úpravy na dně čerpací stanice (velmi malá pravděpodobnost), 

bude tak činěno po uzavření vtoku nafukovacím vakem a to pouze v době malého průtoku 

v řece. Vlez (poklopy) se nacházejí nad hladinou Q100.  

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

    Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá napojení na stávající technickou 

infrastrukturu. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá dopravní napojení. ČS se nachází 

v těsné blízkosti komunikace na p.p.č. 1138.  

 

   

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

    Dojde pouze ke kácení náletových křovin a dřevin. Terény budou po výkopových 

pracích uložení potrubí, osazení ČS  atd. uvedeny do původního stavu.  Břeh řeky Rolavy  

bude v místech po výkopu nátokového potrubí ČS osazen těžkým kamenným pohozem.  
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

 Stavba s výjimkou jejího provádění, kdy může dojít ke zvýšenému hluku a prašnosti 

nebude mít negativní vliv na životní prostředí a její okolí. Vtokový objekt bude opatřen 

česlemi proti vniknutí vodních a na vodu vázaných živočichů. Stavební stroje budou mít 

ekologické provozní náplně. Po dobu stavby nesmí dojít ke kontaminaci řeky Rolavy zejména 

ropnými látkami ze stavebních strojů, případně jinými chemikáliemi či stavebním materiálem.  

Odpady a půda – bude postupováno dle  zákona o ochraně zemědělského půdního 

fondu a zákona o odpadech. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

  Nebudou realizována žádná opatření 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

   a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Stavba neklade požadavky na speciální požadavky z hlediska spotřeby rozhodujících  

médií. Pohonné hmoty do stavebních strojů zajistí zhotovitel, stejně tak v případě 

potřeby elektrické energie přímo na stavbě zajistí dieselagregát. 

 

   b) odvodnění staveniště, 

Pří zemních pracích pro osazení ČS bude nutné kolem výkopu u dna řeky zřídit 

provizorní hrázku z dřevěných fošen s jílovým těsněním jako ochrana vnikání vody 

z řeky do výkopu. Ve dně výkopu bude zřízena dočasně jímka pro osazení čerpadla 

pro čerpání průsakových vod na dně výkopu.  Detailní řešení bude konzultováno 

s vybraným zhotovitelem, dle použitého typu mechanizace atd.   

 

   c)   napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou infrastrukturu, 

 neřeší se 

 

   d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

 Výstavbou ČS a výtlačného potrubí nevzniknou odpady ani škodliviny, které 

by ovlivňovaly životní prostředí.  

Stavba jako taková nebude krom doby samotné výstavby zdrojem nadměrného 

hluku. Pouze během stavby může dojít ke zvýšeným hodnotám hluku a prašnosti, 

jedná se však o krátkodobý a dočasný jev.  

Dotčené pozemky budou po skočení stavby uvedeny do původního stavu. Bude 

zpětně doplněn humus a zajištěno osetí. 

Stavbou bude výrazně dotčen stávající asfaltový chodník cca 60,0 m
2
 – ten bude 

obnoven v celém rozsahu, včetně konstrukčních vrstev.  

 

   e)  ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace, demolice, kácení 

dřevin, 

 asanace – nevyžaduje 



Rolava – doplňování vody - čerpání 

 

12 

 

demolice – nevyžaduje 

kácení dřevin – v rámci stavby se předpokládá pouze kácení náletových dřevin a 

křovin.  

 

   f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

  

 K záborům dojde pouze k dočasným ( po dobu stavby)  a to u p.p.č. 417/2 a 657/53.  

 

   g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 

 Přebytečná zemina bude odvezena na skládku s poplatkem do vzdálenosti cca 10,0 

km. Jiné odpady budou řešeny dle zákona o odpadech.  

 

   h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

 Jsou patrné z výkazů výměr PD, ornice se bude deponovat na pozemcích stavebníka, 

stejně tak přebytečné zeminy nepoužité pro zásypy nebo k dorovnání terénů výkopů budou 

odvezeny na skládku. 

 

   i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

 Skladování materiálů, pohonných hmot atd. bude probíhat tak, aby nedošlo ke 

kontaminaci podzemních nebo i povrchových vod (řeka Rolava) . Stavba bude probíhat 

stavebními stroji s ekologickými provozními kapalinami aby nedošlo ke kontaminaci těžené 

zeminy popř. vod jak je uvedeno výše. 

 

   j)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi, posouzení  potřeby  

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů^5), 

Projektant upozorňuje na dodržování příslušných norem a zejména veškerých 

bezpečnostních předpisů v průběhu provádění všech prací.  

Při provádění prací dbát na používání bezpečnostní a ochranné pomůcky atd. , za 

bezpečnost pracovníků na stavbě je zodpovědná realizační firma. Stavba vzhledem k rozsahu 

stavby nevyžaduje potřebu koordinátora bezpečnosti. 

 Během stavby bude do místa stavebních prací (staveniště) zakázán vstup 

nepovolaným osobám atd. 

 

   k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

 Jedná se o novostavbu, žádné stávající stavby vyžadující bezbariérové úžívání 

nejsou stavbou dotčeny. 

 

   l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

 Dočasné dopravní opatření zajistí zhotovitel. Opatření bude projednané a 

odsouhlasené s DI Policie ČR. 

 

   m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby (provádění stavby  za  

provozu,  opatření  proti  účinkům  vnějšího  prostředí při výstavbě apod.), 



Rolava – doplňování vody - čerpání 

 

13 

 

 Před zahájením výkopových prací je investor povinen zajistit vytyčení veškerých 

inženýrských sítí a tyto protokolárně předat zhotoviteli. Dále budou respektovány všechna 

vyjádření jednotlivých správců či vlastníků stávajících inženýrských sítí. Budou dodržena 

jejich ochranná pásma apod. 

 Stavba se nachází v blízkosti ochranného pásma regulační stanice plynu a 

ochranného pásma nízkotlakých a středotlakých rozvodů plynu. 

 

   n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 V okamžiku vyjasnění základních vstupů -  zejména vztahy k dotčeným pozemkům a 

vytyčením stávajících inženýrských sítí, budou probíhat vlastní výkopové práce. Ty budou 

pokračovat a to od nejnižšího místa (ČS).  

Po vytvoření pískového lože pro potrubí bude osazeno vodovodní potrubí. V místě 

osazení potrubí pod mosty bude potrubí kotveno ke stěně pomocí objímek s gumou. Než 

dojde k obsypům a zásypům  uloženého potrubí, udělá se tlaková zkouška vodotěsnosti. Po 

zkouškách bude potrubí zasypáno hutněnými zásypy dle vzorů uložení viz. výkresová část. 

Dále budou povrchy dány do původního stavu. Současně bude probíhat osazování ČS a její 

vystrojení. Přípojka elektr. kabelu povede polovinou trasy v souběhu s výtlakem vody. 

Podrobnosti viz. vzory uložení. 

 
 

PONÁMKA: 

Pokud je v PD uveden výrobce či konkrétní typ výrobku, je uveden jako příklad min. standardu 

a výrobky mohou být od jiných výrobců avšak shodných parametrických a technických 

vlastností či vyšších. 

 

 

 

       Otovice:  01/2016 

 

 

 

Příloha: 

 

1. technická specifikace a parametry čerpadla 


