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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a)   charakteristika stavebního pozemku

Stavba  se  nachází  v lázeňských  lesích  města  Karlovy  Vary,  jedná  se  o  jednu  z vyhlídek
umístěných v síti  lesních lázeňských cest  a stezek.  Pozemek má charakter  kultivovaného lesního
porostu, který slouží pro pěší lázeňské vycházky a obdobné aktivity. 

b)   výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

             Předmětem projektové dokumentace je návrh opatření, která budou eliminovat neutěšený stav
obou  teras  stavby  vyhlídky.  Za  tímto  účelem  byl  proveden  předběžný  technický  průzkum
opravovaných  partií,  jehož  závěry  byly  zohledněny  v řešení  projektové  dokumentace.  Průzkumné
práce byly provedeny pouze formou vizuální obhlídky, pro stanovení exaktních závěrů a pro potvrzení
definovaných premis je nutné před započetím prací na stavbě provést komplexní technický průzkum
opravovaných partií,  jenž bude realizován včetně průzkumných sond, jejichž polohu určí projektant
v rámci výkonu autorského dozoru. V této fázi je nutné rovněž provést průzkumné sondy na nejvýše a
středně  položené  terase,  které  odkryjí  nosnou  konstrukci  zastropení  pro  posouzení  jejího  stavu.
Po vyhodnocení  všech  sond  bude  v rámci  výkonu  autorského  dozoru  navržené  řešení  úprav
upřesněno, případně modifikováno.

c)   stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma nebudou narušena.

d)   poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území ani není zasažena účinky poddolovaného území.

e)   vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Navržené úpravy  stavby  nijak  nezmění  vliv  stávající  stavby  na  stavby  a  pozemky okolní,
na okolí a na odtokové poměry v území. 

f)   požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Navržené úpravy stávající stavby nevyvolají žádné požadavky na asanaci, demolici či kácení

dřevin.

g)   požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Navržené úpravy stávající stavby vyvolají po dobu provádění stavby požadavek na dočasný

zábor pozemku p.č. 781/1 – lesní pozemek. Předpokládá se, že nezbytné  okolí stavby bude po dobu
realizace stavby využito jako plocha pro zařízení staveniště a plocha pro lešení.

h)   územně technické podmínky

S ohledem na komplikovanou přístupnost stavby vyhlídky je nutné počítat při realizaci stavby
se zvláštními opatřeními, vyplývajícími z potřeb realizace stavebního díla.

i)   věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Zahájení stavby: květen 2019
Dokončení stavby: říjen 2020 

Oprava stavby nezavdá příčinu žádným podmiňujícím, vyvolaným ani souvisejícím investicím.
Jedná se však o opravu dílčí – s ohledem na kontinuitu péče o nemovitou kulturní památku je nutné
upozornit na potřebu architektonického sladění všech tří plat vyhlídky – předmětem opravy jsou pouze
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středně a nejvýše položená plata. Plocha nejníže položené terasy zakrytá loubím vyššího stupně je
zatím  po  technické  stránce  v optimálním  stavu,  který  nevyžaduje  okamžitý  zásah.  Stejně  tak  je
potřeba na základě restaurátorského průzkumu provést revitalizaci obvodového pláště stavby s cílem
jeho  obnovy.  S tím souvisí  i  restaurátorky  pojatá  revitalizace  veškerých  kamenných  prvků  stavby
(zejména romantické cimbuří teras, ale i vřetenové schodiště uvnitř stavby).  Nezbytně nutné je se též
věnovat  zábradlím  na  celé  stavbě,  která  jsou  buď  provizorního  charakteru,  nebo  absentují
(vyrovnávací  schodiště  hlavního  vstupu,  spodní  terasa,  střední  a  vrchní  terasa,  vnitřní  vřetenové
schodiště).  Tyto  úpravy  jsou  z hlediska další  funkce a existence  objektu  nezbytné –  nejsou  však
předmětem řešení této projektové dokumentace. Jejich realizaci je nutné naplánovat v chronologickém
sledu s ohledem na možnosti, jimiž je vlastník objektu limitován. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba vyhlídky je v současné době využívána jako objekt občanské vybavenosti, její primární
funkcí je poskytnout návštěvníkům výhled na okolí. Tato funkce bude zachována i po provedení dílčí
opravy obou teras. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)   urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Navrženými úpravami stavby nedojde k žádným urbanistickým změnám.  

b)   architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Předmětem projektové dokumentace je návrh opatření, která budou eliminovat neutěšený stav

obou teras stavby vyhlídky. Nejedná se o komplexní opravu, ale o opravu lokální. Podlahy obou teras
a jejich celkové řešení budou korespondovat s celkovým duchem stavby. Budou provedeny z ostře
pálených  cihel,  respektive  pásků,  které  odolají  venkovním  vlivům a  povětrnosti.  Spárořez  podlah
vychází ze základního půdorysného tvarování stavby, se kterým harmonuje. Materiálové a barevné
řešení nášlapné vrstvy podlah obou teras vychází ze spárořezu, přesný výběr toho kterého výrobku
bude  určen  v rámci  autorského  dozoru  projektanta  při  provádění  stavby.  Klempířské  výrobky  –
z hlediska historického vývoje stavby prvky novodobé – budou provedeny z titanzinkového plechu jako
novodobá záležitost.  Analogicky stávající provizorní zábradlí na obou terasách, které bude v rámci
prací upraveno, bude řešeno novodobě. 

B.2.3 Celkové provozní řešení

Provoz vyhlídky zůstane i po opravě beze změn.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

S ohledem  na  umístění  stavby  v krajině  a  její  charakter  se  nepředpokládá  jakákoliv
bezbariérová úprava – stavba je pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nepřístupná.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Provedenou opravou nedojde ke zhoršení stávajících bezpečnostních parametrů stavby. Nově
instalované nášlapné vrstvy podlah budou mít patřičné protiskluzové parametry, provizorní zábradlí
na obou  terasách  bude mít  parametry  definované  v  obecných  technických  požadavcích  na  jejich
provedení.  
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B.2.6 Základní charakteristika objektů

a)   stavební řešení
Předmětem  řešení  je  oprava  střední  a  nejvýše  položené  terasy  stavby.  Předpokládá  se,

že stávající konstrukce obou podlah budou odstraněny (jedná se o novodobou záležitost z poslední
rekonstrukce  stavby),  bude  zrevidován  stav  obou  stropů  pod  nimi.  Dle  stavu  těchto  nosných
konstrukcí bude v průběhu stavby rozhodnuto o jejich případných úpravách. Nové souvrství podlah
bude umožňovat jejich  maximální funkčnost  a technickou bezproblémovost.  Odvod srážkové vody
z ploch teras  je  navržen  tak,  aby  okolní  konstrukce byly  tímto  procesem co  nejméně namáhány.
Zábradlí na obou terasách bude mít i po opravě provizorní charakter bez architektonického parametru
–  dojde  k mechanickému  vertikálnímu  posunu  stávajícího  systému  zábradlí  na  nejvýše  položené
terase  do  potřebné  výšky,  resp.  k doplnění  stávající  zábradelní  obruče  o  madlo,  opět  osazené
do potřebné výšky. 

b)   konstrukční a materiálové řešení
Konstrukční  a materiálové řešení je patrné z výkresové dokumentace,  materiály a výrobky

použité na opravu budou splňovat parametry vyžadované na jejich funkci a instalaci.  

c)   mechanická odolnost a stabilita
Veškeré materiály a výrobky,  které jsou navrženy pro následující  opravu teras,  budou mít

vlastnosti odpovídající požadavkům na jejich mechanickou odolnost a stabilitu.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Výčet technických a technologických zařízení – stavba neobsahuje technologická zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Navrženými úpravami stávajících teras není nijak dotčeno současné požárně bezpečnostní
řešení, z tohoto důvodu není toto předmětem PD.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a)   kritéria tepelně technického hodnocení

Není předmětem PD.

b)   energetická náročnost stavby

Není předmětem PD.

c)   posouzení využití alternativních zdrojů

Není předmětem PD.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Není předmětem PD.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)   ochrana před pronikáním radonu z podloží
Není předmětem PD.
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b)   ochrana před bludnými proudy
Není předmětem PD.

c)   ochrana před technickou seizmicitou

Není předmětem PD.

d)   ochrana před hlukem

Není předmětem PD.

e)   protipovodňová opatření

Není předmětem PD.

f)   ostatní účinky

Není předmětem PD.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a)   napojovací místa technické infrastruktury

Není předmětem PD.

b)   připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Není předmětem PD.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a)   popis dopravního řešení

Není předmětem PD.

b)   napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Není předmětem PD.

c)   doprava v klidu

Není předmětem PD.

d)   pěší a cyklistické stezky

Není předmětem PD.

B.5 REŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a)   terénní úpravy

Nenavrhují se.

b)   použité vegetační prvky

Nenavrhují se.

c)   biotechnická opatření

Nenavrhují se.
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a)   vliv stavby na životní prostredí – ovzduší, hluk, voda, odpady a puda

Navrženými úpravami stavby nedojde k žádné změně jejího vlivu na životní prostředí.

b)   vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Navrženými úpravami stavby nedojde k žádné změně jejího vlivu na přírodu a krajinu.

c)   vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Navrženými úpravami stavby nedojde k žádné změně jejího vlivu  na  soustavu chráněných
území Natura 2000.

d)   návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Nenavrhují se.

e)   navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů

Nenavrhují se.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Nenavrhuje se.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a)   potreby a spotreby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištení

Předpokládá  se,  že  stavba  nebude připojena  na  žádné pevné napojovací  místo  žádného
z rozhodujících médií z důvodu jejich nedostupnosti. Proto musí být veškeré potřeby stavby v této věci
zajištěny mobilně, kdy nutné množství vody bude na staveniště dováženo v uzavřených obalech, resp.
kdy potřebná elektrická energie bude zajištěna z mobilní lokální elektrocentrály nebo z akumulátorů. 

b)   odvodnění staveniště

Staveniště nebude s ohledem na charakter prováděných prací nijak odvodněno. 

c)   napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště, s ohledem na pozici stavby, je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu pouze
přes lesní lázeňské stezky. Z tohoto důvodu je nutné počítat s tím, že transport materiálu a dalších
komodit  na  staveniště  bude  muset  být  zajištěn  terénními  vozidly  menších  rozměrů  (například
čtyřkolky), které svým provozem nebudou nijak znečišťovat životní prostředí a lázeňské lesy zejména. 

d)   vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

S ohledem na izolovanost stavby vyhlídky se nepředpokládá, že by provádění stavby mělo
negativní dopady na své okolí.

e)   ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

S ohledem na sortiment předpokládaných prací se neuvažuje s žádnými opatřeními, která by
zajišťovala ochranu okolí  staveniště.  Stejně tak se nepředpokládá žádná asanace, demolice nebo
kácení dřevin.
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f)   maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Provádění prací na stavbě si vyžádá zajištění dočasného záboru pro staveniště v okolí stavby
vyhlídky. Bude nutné vymezit a staveništním oplocením oddělit od okolí plochu, která umožní stavbu
lešení po celém obvodu vyhlídky a na které bude možné umístit základní zařízení staveniště. 

g)   maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona číslo 185/2001
Sb., o odpadech, vyhlášky číslo 383/2001 Sb., a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen
odpady zařazovat podle druhu a kategorie podle §5 a §6 a zajistit přednostní využití odpadů v souladu
s §11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.)
a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle
§112 odstavce 3 a to buďto přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady
lze ukládat  pouze na skládky,  které  svým technickým provedením splňují  požadavky pro ukládání
těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost,
nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz § 20 zákona číslo
185/2001 Sb. .

Charakteristika  a  zatřídění  předpokládaných  odpadů  ze  stavby  dle  katalogu  odpadů
z vyhlášky číslo 381/2001 Sb.:

Kód Název opadu Původ
17 01 Beton, cihly, keramika Stavební činnost
17 02 Dřevo, plasty Stavební činnost
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z asfaltu Stavební činnost
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) Stavební činnost
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady Stavební činnost

20 30 Ostatní komunální odpad Provoz zařízení staveniště

Doklady o zneškodnění odpadů budou předloženy při kolaudaci.

Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi.

h)   bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Nebudou prováděny žádné zemní práce.

i)   ochrana životního prostředí při výstavbě

V průběhu  stavby  budou  dodržována  veškerá  opatření  a  pravidla,  která  chrání  životní
prostředí. Stavba a její provádění nesmí nijakým způsobem ohrozit životní prostředí. 

j)   zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Všechna opatření pro zajištění realizace a bezpečnosti stavby budou dodavatelem zahrnuty
v plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - zákon č.309/2006 Sb., §15.

Při všech pracích akce je nutno průběžně a důsledně dodržovat:
-  ustanovení  o  bezpečnosti  práce  a  ochraně  zdraví  při  práci  zákona  č.  65/1965  Sb.,  ve  znění
pozdějších předpisů,
-  vyhlášku  Českého  úřadu  bezpečnosti  práce  a  Českého  báňského  úřadu  č.  324/1990  Sb.
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích,
-  zákon  ČNR č.  133/1985  Sb.  o  požární  ochraně  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  vyhlášku  MV
č. 246/2001 Sb. o požární prevenci,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, 
- ČSN ISO 12480-1 - Jeřáby - bezpečné používání,
- bezpečnostní předpisy obsažené v závazných technologických pravidlech dodavatele,
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Všichni  zúčastnění  pracovníci  musí  používat  předepsané  osobní  ochranné  pracovní
prostředky  podle  směrnice  dodavatele  vypracované  na  základě  nařízení  vlády  č.  495/2001  Sb.
Před zahájením  prací  musí  být  seznámeni  s  technologickým  postupem  prací  a  s  příslušnými
bezpečnostními předpisy.

Je  nutno  dodržovat  vymezení  ploch  určených  pro  pojezd  stavebních  mechanizmů
a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.

 
Dodavatel stavby řádně proškolí a informuje zaměstnance a ostatní subdodavatele o chování

v dané lokalitě a o nepřípustných pracovních technologiích a chování k životnímu prostředí.
U stavbyvedoucího budou k dispozici základní telefonní čísla pro případ úrazu, havárie nebo

jiné nepředvídané události (např. HZS, KHS, Záchranný systém apod.)
Zároveň bude u stavbyvedoucího k dispozici lékárnička a jiný zdravotnický materiál k zajištění

první pomoci při úrazu na stavbě.

Pro účely stavby není potřeba zajistit koordinátora bezpečnosti.

k)   úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nejsou navrhovány.

l)   zásady pro dopravně inženýrské opatření

Nejsou navrhována dopravně inženýrská opatření.

m)   stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby.

n)   postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Výstavba bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení.

Zahájení stavby: květen 2019
Dokončení stavby: říjen 2020
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