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     2. Účel objektu

Nástavba stávající rampy pro umístění kompostéru. 

1. Zásady řešení

Nástavba – umístěna mezi úroveň rampy a úroveň markýzy, založena na stávajících základech schodiště a na ocelové konzole. Pro zajištění přístupu na rampu navrženo ocelové schodiště s podestou. Toto je uloženo na betonové dlaždice.
Materiálové řešení –   vyzdívky z keramických  tvárnic
-   deska podlahy železobetonová na hutněném násypu
-   zastřešení stávající markýzou
- tepelné izolace stropu minerální , věnců EPS, soklu XPS

      Dispoziční řešení – jedna místnost s přímým přístupem na rampu jednokřídlovými dveřmi
                                   - podél nástavby umístěno jednoramenné ocelové schodiště s podestou
                                     
1. Kapacity, plochy, prostor

Užitná plocha – 6,15m2 ( podlahová plocha )
Obestavěný prostor – 20,30m3

1. Technické a konstrukční řešení objektu

Výkopy, zásypy
      Podsyp pod podlahovou desku – hutněný betonový recyklát fr.0-8mm
      Rezerva – prořez asfaltové plochy, úpravy části stávajících betonových základů cca.0,5m3

Základy
Založení východní stěny na stávajících základech schodiště
Založení ocelového schodiště na betonových dlaždicích 300x300x35mm

Svislé konstrukce
Vyzdívky z keramických tvárnic tl.200mm v úrovni schodiště
Vyzdívky z plynosilkátových tvárnic nad úrovní rampy. 

Vodorovné konstrukce
      Podlahová deska – tl. 100mm , železobeton C 20/25, výztuž 1xQ180, min. krytí 10mm
                                  - vyztužení podlahy ocelovými profily I100 v místě kompostéru
      Podkladní beton – tl.50mm , prostý beton C 12/15
      Ztužující věnce – železobeton C 20/25, výztuž prutová B500B      
      Systémový překlad KP7 nad dveřmi  
 Konzola pro uložení zdiva – ocel. konstrukce L 160/200/14 kotvená ke stěně rampy ocel.   chemickými kotvami     M12         

Střecha

Stávající markýza

Hydroizolace 

Hydroizolační asfaltované pasy na schodišťových stupních v místě zdiva

Pojistné, parotěsné  fólie 

      Parozábrana– fólie Sd=min.100m

Podlahy

Cementová stěrka C20  tl.10mm + penetrační nátěr
Keramická dlažba do tmelu + jedna řada obkladu soklu
Rezerva – vyspravení plochy vysprávkovou maltou tl.20mm v ploše cca.0,5m2

Podhled

      Sádrokartonový podhled na kovové konstrukci 1x12,5mm White
      Před kovovou konstrukcí osadit dřevěné latě 40/40 souběžně s dřevěnými nosníky stropu  80/100. Nosníky kotveny pomocí kovových třmenů. Před kotvením třmenů prořez stávající tepelné izolace.

Tepelná  izolace 
Střecha – minerální izolace tl.160mm
Věnce – EPS F tl.40mm
Izolace ocel. konzoly – EPS tl. 200mm
Sokl – XPS tl.80mm

Povrchy

     Štuková vnitřní omítka + sklotextilní síť s lepícím tmelem, penetrace
Fasáda - venkovní tenkovrstvá silikonová omítka + sklotextilní síť s lepícím tmelem 
Sokl – tenkovrstvá probarvená omítka, opatřena  hydrofobním nátěrem
SDK podhled vnitřní disperzní nátěr v bílé barvě + penetrační nátěr
  
Nátěry

Nátěr proti dřevokazným činitelům
Ocelová konzola – základní nátěr tř. prostředí C1, životnost 15let

Výplně otvorů 

Venkovní
- plastové jednokřídlové dveře otevíravé plné, kování bezpečnostní  klika / koule
  Uw=1,7 W/m2 K

Zámečnické konstrukce
  Kovové jednoramenné schodiště s podestou. Konstrukce svařovaná. Schodnice plech tl.8mm , sloupky J 40/40/3, stupně svařovaný pororošt v.30mm. Ocel S235JR. Povrchová úprava žárové zinkování.
Ocelová konzola – L160200/14 s výztuhami P5/160/200. Opření ve svislém směru zajistí plechy P5/50/50 ve vzdálenostech cca.800mm
Ostatní 

Provětrávací mřížky 300/150 ,  300/300mm hliníkové
Žaluzie 200x200mm hliníková lakovaná
Prostup pro odvětrání kompostéru
Revizní otvor v podhledu – 600x600mm pro SDK konstrukce 12,5mm, hliníkový rám

1. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Stěny obvodové - U=1,10 W/m2 K
Podhled - U=0,24 W/m2 K

1. Způsob založení objektu

      Plošné základy

1. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Užívání objektu nemá negativní vliv na životní prostředí.
Vliv objektu, materiálové řešení - 
„Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu v vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce„

1. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Objekt umístěn v areálu školy, škodlivé vlivy okolí nejsou předmětem projektu


1. Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projekt zhotoven dle požadavků vyhlášky 268/2009 Sb. a jejích platných změn
Dle českých technických norem řady ČSN 73 –

Tato projektová dokumentace je svým obsahem určena pro podání žádosti o stavební povolení, nikoli pro realizaci stavby. Dále může být tato dokumentace použita jako podklad pro zpracování projektové  dokumentace pro provádění stavby. Budoucí  zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce 

TECHNICKÁ  ZPRÁVA – silové rozvody
Rozsah projektu :
Projekt řeší silové rozvody dle rozsahu stavebních úprav na přemístění kompostéru. V silové elektroinstalaci jde o doplnění osvětlení prostor úpravy a napojení nového místa odběru stroje. Ze stávajícího světelného obvodu bude napojeno i nový prostor zařízení. 
Podklady :
Projekt byl zpracován na základě údajů a podkladů od profese stavební a další předané zpracovatelem stavební části.  
Proudová soustava :
 	3N, PE, STŘ, 5O Hz, 400 V/TN-S, vnitřní nová instalace
Ochrana před nebezpečným dotykem, zkratem a přetížením :
Ochrana před nebezpečným dotykem je řešena :
 	a) základní - automatickým odpojením od sítě
 	b) zvýšená - doplněna proudovým chráničem, pospojením
Ochrana proti zkratu a přetížení je řešena jističi.
Prostředí dle ČSN 33 2000-3,33 2000-5-51
šatny- normální
umývárny- zvlášť nebezpečné
Energetická bilance el. energie: (bude upřesněna při realizaci skutečných zařízení)
Instalovaný/soudobý příkon Pi/Ps (kW):	Pi	s	Ps
komposter						3	1	3
-------------------------------------------------------------------------------------------
součet								3kW           
Nebude se lišit od nynějšího celkového odběru-jde jen o malé doplnění, nikoliv navyšování hl.jištění. 

Provedení elektroinstalace-kompostér
Vývod pro napojení kompostéru bude ze stávajícího rozvaděče RH-jištěný vývod 3x16A FA41,komposter. Stávající zásuvka s vývodem bude ponechána a napojen bude nový kabel CYKY5Cx2,5 dle půdorysu do nové zásuvky 400V/16A.
Nová elektroinstalace se týká nového prostoru dle upravovaného půdorysu 1NP.
Veškerá instalace bude provedena kabely CYKY v omítce. Jinak budou trasy ve stávající budově vedeny v lištách.
Koncové prvky budou vybraného typu uživatelem dle osazeného prostoru-krytí IP44.
Světelné rozvody
V místnosti kompostéru 1.NP bude provedeno nové osvětlení splňující normu dle ČSN a hygienických předpisů. Budou osazena svítidla přisazená 2x36W prachotěsná a 1x22W venkovní provedení s pohybovým senzorem. Uchycení bude na stěny nebo strop. 
Ovládání je klasickými spínači.


Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí 
Bude provedena podle ČSN 33 2000-4-41. Základní v  prostorách normálních, zvýšená na WC s umýváním dle 33 2000-7-701.V objektu je provedeno hlavní pospojování. Veškeré kovové hmoty objektu budou vzájemně pospojeny a připojeny na přípojnici pro vyrovnání potenciálů, která bude připojena na hlavní uzemnění.
Bezpečnost a ochrana zdraví :
 Při provádění všech prací je nutno dodržovat normy a předpisy pro zajištění bezpečnosti při práci.
Ochrana a pracovní pomůcky :
 Provozovatel zařízení zodpovídá za vybavení ochrannými a pracovními pomůckami dle ČSN.

Závěr :
Dodávaná zařízení a technologické celky musí plně svým provedením odpovídat požadavkům, kladeným na elektrická zařízení podle působících vnějších vlivů.
Odborné elektroinstalační práce musí provádět firma s příslušným oprávněním. Před uvedením elektroinstalace do provozu je nutné provést oprávněnou firmou výchozí revizi podle ČSN 33 2000-6. Po celou dobu životnosti stavby je nutné provádět pravidelné kontroly a revize stavu elektroinstalace a provádět pravidelné kontroly technického stavu elektrické instalace ( např. výměny světelných zdrojů ve svítidlech, stav vypínačů a zásuvek atd.) Veškeré elektroinstalační práce je nutno provádět podle aktuálně platných norem ČSN, vyhlášek a předpisů o bezpečnosti práce. Do doby realizace může dojít k některým úpravám těchto předpisů, které je nutno respektovat.
Pro veškeré použité elektroinstalační materiály a jednotlivé prvky elektroinstalace musí být k dispozici „Prohlášení o shodě“ ve smyslu zákona. Veškeré doklady, potřebné pro kolaudaci stavby, musí mít k dispozici zhotovitel elektroinstalace. Při realizaci je nutná pravidelná koordinace se všemi ostatními profesemi na stavbě, dodavateli technologie a všech osazovaných zařízení. Provedení prací musí splňovat všechny normy ČSN, technologické a bezpečnostní předpisy. 
Karlovy Vary    06/2019				Vypracoval : Ing. Kraus













TECHNICKÁ  ZPRÁVA – vytápění

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE :
Tento projekt přístavby u objektu ZŠ Poštovní popisuje návrh vytápění v řešené části objektu v 1.NP. Podkladem pro zpracování tohoto projektu byly stavební výkresy, výpočet tepelných ztrát a příslušné ČSN. Zejména:  
ČSN 060310 Ústřední vytápění – Projektování a montáž
ČSN EN 12831 – Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu
ČSN 730540-3/2007 – Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí
	Vyhl.137/1998sb.	O obecných technických požadavcích na výstavbu
	Vyhl.406/2006sb.	O hospodaření s energií
	Vyhl.193/2007sb.	Podrobnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a 						vnitřním rozvodu tep. energie
Vyhl.499/2006sb.	O dokumentaci staveb
2. TYP ZDROJE TEPLA
	Zdrojem tepla objektu je výměníková stanice, která není součástí stavebních úprav. Z výměníkové stanice je vedena topná větev ekvitermně regulované vody do budovy.

3. KLIMATICKÉ PODMÍNKY STAVBY
	Venkovní výpočtová teplota:  -15°C
	Průměrná denní venkovní teplota v otopném období: 3,80°C
	Počet otopných dnů v roce: 254

4. PŘEHLED NAVRHOVANÝCH TEPELNĚ - TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ STAV. KONSTRUKCÍ
	Nebylo řešeno vzhledem k rozsahu úprav.

5. PŘEHLED TEPELNÝCH ZTRÁT BUDOVY PO MÍSTNOSTECH
	Přístavba: 951 W	

6. POPIS OTOPNÉHO SYSTÉMU
	V 1.NP bude potřeba navrhnout nové těleso pro přístavbu. Těleso je navrženo deskové s integrovaným ermostatickým ventilem (VK), včetně připojovací armatury a termostatické hlavice. Šroubení je navrženo přímé, pro připojení rozvodu z podlahy. Radiátor bude osazen na konzolu ke zdi a přichycen držáky.
	Trasa nově navržených rozvodů bude vedena u podlahy, částečně v tepelné izolace a částečně volně u podlahy. Potrubí bude vyspádováno tak, aby bylo umožněno vypouštění a odvzdušnění nově umístěného tělesa. Nově navržené rozvody budou z měděných trubek tvrdých v dimenzi 15x1,0. Rozvody v podlaze budou izolovány tepelnou izolací z pěnového PE. Tloušťka je navržena z prostorových důvodů na 9 mm.
	Zabezpečení a dopouštění systému je součástí výměníkové stanice.

7. BEZPEČNOST PRÁCE
	Při montáži  zařízení a při jeho provozu je nutné dodržovat všechny předpisy týkající se BOZP při výstavbě, zejména:
Zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády (dále jen NV) NV č. 362/2005 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV 101/2005 Sb., NV č 378/2006 Sb., + zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., část pátá § 101- §108.
	Technická zařízení pro výstavbu a následný provoz jsou zajištěna proti možnému poškození a užití nepovolanou osobou odpovídajícím způsobem. Bezpečnost práce je zajištěna technickými a organizačními opatřeními. Při provádění montáží je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy. Bezpečnost pracovníků, pracoviště a okolí je zajištěno technickými a organizačními opatřeními. Technická opatření spočívají  ve striktním používaní osobních ochranných pracovních pomůcek, označení komunikačních prostor pro manipulaci zařízení, prostory s nebezpečím úrazu označit, organizační opatření spočívají v náležitém poučení pracovníků na možný výskyt nebezpečí úrazu.	Zařízení bude uvedeno do provozu po provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

8. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE :
· Profese elektro : není požadavek
· Stavba :    - provedení drážky pro vedení rozvodů
- začištění stavebních prostupů

9. POŽADAVKY NA MONTÁŽ
	Potrubí, tělesa, armatury a ostatní zařízení musí být uloženo s maximální přesností v dimenzích, délkách a spádech odpovídajících projektu. Při přerušení prací je nutno konce trubek znepřístupnit proti vniknutí cizích předmětů. Před smontování armatur je nutno zkontrolovat jejich funkci. Odpor při otevírání a uzavírání armatur ručním kolem musí být mírný a rovnoměrný. O zahájení postupu a skončení montážních prací je povinen vedoucí montáže vést deník. Ústřední vytápění musí po skončení montáže vyhovovat po stránce montážní i provozní. Jeho způsobilost je nutno zajistit zkouškami dle ČSN 06 0310 čl. 131 – 143.
Po skončené montáži bude provedeno propláchnutí zařízení-provádí se po dobu 24hod při zapnutých oběhových čerpadlech. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení bude sepsán zápis ve stavebním deníku.
Dále bude provedena zkouška těsnosti tlakem na nejvyšší dovolený přetlak 0,3MPa (u podlahového vytápění až na 0,6 MPa),soustava bude natlakována po dobu 6 hod-neobjeví-li se po tuto dobu netěsnost,lze zkoušku považovat za úspěšnou.
Poslední zkouškou zařízení je provozní zkouška-dilatační a topná. Při dilatační zkoušce se systém 2x opakovaně ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu (80°C) a nechá vychladnout na pokojovou teplotu. Kontrolují se netěsnosti případně jiné závady, o dilatační zkoušce se zapíše zápis do stavebního deníku.
Topná zkouška se provede v průběhu otopného období v rozsahu 72 hod- kontroluje se schopnost systému dosáhnout požadovaných tepelných a tlakových parametrů a správná funkce regulačních a měřících zařízení. Topná zkouška se provádí za účasti investora-po ukončení topné zkoušky je sepsán protokol.

10. ZÁVĚR
Projekt byl zpracován podle platných předpisů a norem ČSN (EN) v rozsahu dokumentace pro  stavební povolení dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. za předpokladu montáže odborně kvalifikovanou firmou. Materiály a zařízení v projektu určují standard a je možné je zaměnit pouze za jiné shodných vlastností a technických parametrů. Tyto případně změny nebo doplňky je třeba předem projednat a nechat písemně schválit projektantem. Veškeré zařízení musí být namontováno a zprovozněno dle montážních a instalačních návodů jednotlivých dodavatelů technologie. Případné další změny nebo doplňky je třeba předem projednat a nechat písemně schválit projektantem.

	
VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A PRŮMĚRNÉHO
	SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA BUDOVY
	

	Návrhová venkovní teplota v dané lokalitě Te,o: 	     -15.0 C
	Teplotní korekce na časovou konstantu budovy DeltaTe,Tau: 	       0.0 C
	Návrhová venkovní teplota pro hodnocenou budovu Te: 	     -15.0 C
	
	Průměrná venkovní teplota během otopného období Te,m: 	       3.8 C
	Činitel ročního kolísání venkovní teploty f,Th,ann: 	      1.45
	
	Průměrná návrhová vnitřní teplota v budově Ti,prum: 	      15.0 C
	Převažující návrhová vnitřní teplota Ti,m: 	      15.0 C
	
	Půdorysná plocha podlahy budovy v kontaktu se zeminou A: 	       8.2 m2
	Exponovaný obvod podlahy budovy P: 	      13.1 m
	Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V: 	      25.0 m3
	
	Intenzita výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa  n50: 	       4.0 1/h
	Opravný činitel na počet stěn nechráněných proti větru f,fac: 	       8.0
	Činitel orientace budovy f,dir: 	       2.0
	Činitel objemového průtoku vzduchu f,qv: 	      0.05
	
	
ŘEH
	Návrhová venkovní teplota v dané lokalitě Te,o: 	-15.0 C
	Návrhová venkovní teplota pro hodnocenou budovu Te: 	-15.0 C

									
	
	Označ. 	 	Tep- 	Podlah. 	Objem 	Celková 	% ze 	Podíl
	
	místnosti a název 	lota 	plocha 	vzduchu 	ztráta 	součtu 	FiHL/(Ti-Te)
	
			Ti [C] 	Af [m2] 	V [m3] 	FiHL[W] 	FiHL 	[W/K]    
									
	
	   1 	 PŘÍSTAVBA   	 15.0 	     8.2 	   25.0 	      951 	100.0% 	   31.69
									
	
	Součet:			     8.2 	    25.0 		100.0%


	Celk. tep. ztráta (tep. výkon) Fi,HL: 	   0.951 kW 	100.0 %

	Tepelná ztráta prostupem Fi,T: 	   0.696 kW 	 73.2 %
	Tepelná ztráta větráním Fi,V: 	   0.255 kW 	 26.8 %

	Tep. ztráta prostupem: 			Plocha: 	   Fi,T/m2:
						
	
	FASÁDA                     	   0.540 kW  	 56.8 %  	   22.5 m2  	    24.0 W/m2
	DVEŘE                      	   0.082 kW  	  8.6 %  	    2.1 m2  	    39.0 W/m2
	STŘECHA                    	   0.074 kW  	  7.8 %  	    8.2 m2  	     9.0 W/m2
	PODLAHA                    	   0.000 kW  	  0.0 %  	    8.2 m2  	     0.0 W/m2
						


		PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY 	

	
	Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy H,T: 	   23.2 W/K
	Plocha obálky budovy A: 	   41.0 m2
	
	Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla
	podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 	    ----  W/m2K
	
	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U,em 	   0.57 W/m2K
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