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TECHNICKA ZPRAVA
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1. 4. Stupen PD: Dokumentace pro provadi stavby



2. Popis stavby

2.1. Zakladni udaje

Predmstem stavby je rekonstrukce né&sti VAaclava Rez&e v Karlovych Varech,
Drahovicich. Realizaci stavby dojde k Upfalseku mezi jiz rekonstruovanymi ulicemi &ihou
a ulicemi Americkou a Rumunskou. Uvedené #stinse nachazi v jihozapaddasti mésta
Karlovy Vary, v katastralnim tzemi Drahovice.

Jedna se o rekonstrukci komunikaci s novou konstru@&zovky, budou provedeny nové a
rekonstruovany staré chodniky, nova parkovaci stépfavy vjezd, odvodrni, anglickych
dvorki a ploch zelet

Souwéasti samostatného stavebniho objektu SO 401 jevaipraejného oswdtleni, SO 801
zahrnuje Sadové Upravy.

2.2. Struény technicky popis stavby

2.2.1 Zakladni udaje, rozsah uprav

Stavebni objekt SO 101 zahrnuje rekonstrukci ¢siinvaclavaRezae v Karlovych Varech,
Drahovicich. Realizaci stavby dojde k Upraiseku mezi jiz rekonstruovanymi ulicemi &ihou
a ulicemi Americkou a Rumunskou. Délka Upravy jelBi.

Zacatek upravy = km 0,000 sta&eni Gpravy je v navazani na Upravu gathEmy Destinové,
kterd byla sogasti Gpravy Americké a Rumunské. Konec upravy kenv0,073° v navazani na
Upravu Vitzné ulice.

Soutasti upravy v ramci SO 101 je rekonstrukce vozavkypvou konstrukci, nova parkovaci
stani, upravy vjezd chodniki a ploch zele# Upravy schodigta anglickych dvork, odvodrni
opravovanych ploch, Gpravaregného osttleni.

Jednotlivé upravované komunikace jsou pra¢awzctleny na \&tve“ A, B, C, D.

Vétev A zahrnuje Upravu hlavni mistni komunikacer&tgropojuje narsti Emy Destinové a
Vitéznou ul. Zaatek v¥tve A = km 0,000 stateni Upravy je v hapojeni na nésti E. Destinove,
konec je v napojeni naikovatku s ul. Vi&znou v km 0,075. Délka tve A je 75,16 m. $ka
vozovky mezi obrubami je 6,5m.

Vétev B obsahuje Upravu mistni komunikace s napojewingtev A. Ma z&atek starieni na
ose ¥tve A v km 0,028 vétve A. Konec Upravy je v napojeni na Zbrojnickoiciy km 0,02%°
staneni této vtve. Délka Upravy &tve B je 22,4m. Ska vozovky mezi obrubami je 6m.

Vétev C zahrnuje Usek napojertve B na MK Kvapilova. Z&tek upravy = km 0,000¢twve
C je vkm 0,019 stanteni wtve B. Konec Upravy je v napojeni na Kvapilovoucul km
0,014°. Délka wtve C je 14,99m.

Km 0,000 stardieni Wtve D je ve snizené obréitvétve A v km 0,008° stankeni wtve A.
Vétev D kori v napojeni na dtev B KU wtve D = km 0.022* Gpravy ¥tve D. Wtev D je
jednosngrna, obsluhuje podélna parkovaci stani.

2.2.2 Technologie Upravy

Technologie vozovky je navrzena v souladu s vyslegidiagnostiky vozovky a TP 170, (
TDZ IV ) vozovka ma skladbu:

- Obrusna vrstva z ACO 11+ tl. 40mmCSN EN 13108-1
- spojovaci postik kationaktivni emulzi v mnozstvi 0,35 kg/m CSN 736129
- podkladni vrstva ACP 16+ tl. 80 mmCSN EN 13108-1

- spojovaci postik PI KAE 0,4kg/m?
- podkladni vrstva z mechanicky zpeviiného kameniva tl. 150 mmCSN EN 14227-1
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Stérkodr £ SDA tl. 200 mmCSN EN 13285

Celkem tl. 470 mm
Konstrukce parkovacich stani méa slozeni:

Dlazba z Zulovych kostek 100x100mm, spary zality gpkopevnostni maltou tl. 100 mm

Loze dlazby z betonu tl. 40 mm

Podkladni vrstva z mechanicky zpeviiného kameniva MZK tl. 170im

Stérkodr £ SD tl. 200 mm
celkem: tl. 510 mm

Konstrukce parkovacich stani je navrzena tak, abypdzadavku Ministerstva zdravotnictvi

CR byla co nejvice nepropustnéa. Zalivka spar dldfilnye ze specialni vysokopevnostni malty.

Konstrukce chodnika ma slozeni:

betonovéa dlazba tvar obdélnikovy — barva pirodni, zdrsnény povrch  tl. 60mm

kladeci vrstva 4 —8mm tl. 30mm
Stérkodr £ SD tl. 150mm
tl. celkem tl. 240mm

U vjezdi k jednotlivym nemovitostem je konstrukce nasledupi:

betonova dlazba tvar obdélnikovy — barva pirodni  tl. 80mm

kladeci vrstva 4 — 8mm tl. 30mm
Stérkodr ¢ SD . 3D0mm
Stérkodr ¢ SD tl. 150mm
tl. celkem tl. 360mm

Konstrukce chodnikoveého grejezdu do Zbrojnickeé ulice ma slozeni:

kamenna dlazba 150 x 150, zalivka spar vyskopevnostmaltou tl. 150mm

betonové loze tl. 50mm

mechanicky zpeviéné kamenivo MZK tl. 150mm
Stérkodr £ SD tl. 200mm
tl. celkem tl. 550mm

Plocha pro kontejnery ma slozeni:

- Betonova dlazba (KLASIKO — prirodni) tl. 80mm
- Kladeci vrstva 4 - 8mm tl. 30mm
- Stérkodrt SDA tl. 200mm
- Mechanicky zpevréné kamenivo MZK tl. 150mm
- Stérkodr t SDA tl. 150mm
- Celkem tl. 510mm

V daném Uzemi byla provedena kopana sonda preérgjiSkladby vozovky a pro posouzeni

vhodnosti zeminy aktivni zény.

Byla zjisS€na tlou$ka asfaltovych vrstev, kteréini 60mm, pod obrusnou vrstvou byla

nalezena zulova dlazba tl. 100mm do betonovéhotlo280mm a déale navazka tl. 290mm.

Zulova dlazba budes@téna a odvezena na skladku objednatele.
Vzhledem k nevyhovujici hodnotCBR je nutné péitat s vyménou zeminy v aktivni zan

kterou tvdi hlinity pisek S4 SM.
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Je doportena vyngna zeminy v tl. 300 - 400mm

Po odiZeni konstrukce staré vozovky na Uumvydare bude plé zhutréna a budou provedeny
zkousky na plani, min. e = 45 MPa. Na zakladvysledki zkouSek bude zacasti TDI a
projektanta rozhodnuto o tloice provadnych sanaci. Sanace je uvaZzovana lomového kamene
s uloZenim sargai vrstvy na geotextilii odolnou proti mechanicképagkozeni, fedpokladana tl.
sanace je 400mm ve vozovce a 300mm u parkovadcaoh st

Silni¢ni obruby budou betonové 150/300/1000, v obloudiubdou obruby obloukové,
obruby budou osazeny do betonoveho loZe z betoBO/&” XF3 s béni betonovou ofrkou. Je
pacitdno s pidlazbou z betonovych krajnik 125/100. Chodniky budou mimo zastavbu a
podezdivky plai ukornteny sadovym obrubnikem, je nutnaistedré vytvaret vodici linii
s prevySenim min. 60 mm.

Smérové a vySkové vedeni

Smérové vedeni je navrZzeno plynulé s navazanim gatka a konci Upravy. Sé&noveé
vedeni je vyzné&no v koordinéni situaci. VysSkoveé vedeni je uvedeno v podélnéafilpr— pr.
2a-2d. Niveleta vychazi ze stavajiciho stavu, pogdsklon je v rozmezi 0,9% - 10,3%.

Sirkové uspd-adani

Sitka komunikace &tve A mezi obrubami je navrzena 6,5 m, kategorimbwoikace je
MO2 -/7,5/50.

Doprava v klidu

V lokalité je velka poteba parkovacich stani, proto jsou podél nové kokaaei navrzena
parkovaci stani v maximalni moznétajis ohledem na rozhledy v napojeni a u jezd

Na dany poet parkovacich stani bydho byt navrzeno 1 parkovaci stani pro osalice
télesre postizené. Stavajici stav bohuzel neuiagg navrhnout vyhrazena parkovaci stani pro
vozidla €lesre postizenych osob tak, aby byly dodrzeny podminkytato stani uvedené ve
vyhlaScet. 398/2009 Sb — maximalni povoleny podélnyigmny sklon parkovacich stani. Proto se
po projednani od navrzerichto vyhrazenych stani upustilo. Je mozfiél@dnout i k tomu, Ze ve
stavajicim stavu zde Zadné vyhrazené parkovannpadidy neni.

Navrzena kolma parkovaci stani maji réeyn2,5 x 4,5m — stani igdni, 2,75 x 4,5m -
stani krajni. U kolmych sténi je §gitdno s pesahem 0,5m vipdnicasti. P@et kolmych stani je 7.

Podélna dgedni stani maji rozény 2 x 5,75m, koncova stani maji délku 6,75mcdRo
podélnych stani je 8.

Celkovy pa@et stani je 15.

Roznery stani budou vyzrigny vodorovnym dopravnim zéenim. Parkovaci stani budou
ozn&ena svislym zngenim.

Odvodnéni

Odvodreéni budereSeno podélnym aigny sklonem do utinich vpusti, které budou név
osazeny. Staré vpusti budou odstran Uli¢cni vpusti jsou navrzeny betonové se sifonem a koSem
na bahno, fipojky DN 150. UlEni vpusti budou napojeny do stavajici kanalizacelk€n je
navrzeno 10 ks uhich vpusti. U dvou vjeZddo vnitrobloku obytnych dotje navrZzeno liniové
odvodreéni. Jedna se o vjezdy do vnitrobloku obytnych do@laby odvodiini budou Siroké
200mm, zatiZeni min. D 400, typ monoblok netsekpyti ocelovym roStem. VyUsii liniového
odvodréni bude Sachtou odvodmi a Fipojkou DN 150 do stavajici kanalizace.

V ramci navrhu odvodmi byly prowteny svody ze #ch okolnich nemovitosti. &.p.

2/4 je provedeno vyusti okapu na chodnik, je pikdno s provedenim geigru a zaasin
piipojkou DN 150 do kanalizace.
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Odvodreéni paraplaa je navrzeno pomoci drenaze DN 150. Drenaz budgpdbs
drenaznim kamenivem agkryta geotextilii hmotnost 600gfnSchéma odvodmi viz. . B5.

Anglické dvorky

U obytnych objeki ¢.p. 2/4 a 117/56 jsou provedeny anglické dvorkgréizgistupuji
a pros¥tluji sklepy bytovek. Vzhledem Kk jejich Spatnémawat je pd@itano s Upravou fgkryti
s novou ocelovou pozinkovanou uzamykatelnouwizim s novym ramem kotvenym do
Zelezobetonovehaince.

Schodis¢

Podél bytoveké.p. 284/8, 284/6 a 2/4 jsou provedena dehodist. Schodist u ¢.p.
284/8 je ve Spatném stavu, bude vybourano a narjeb® bude provedeno nové schodidNa
Zelezobetonovou desku z betonu C 25/30 s vyztozeli B500B budou uloZzeny kamenné sttipn
a podesty. Bude vybudovana nov&mya zidka u schodiitS€na bytového domuap. 284/8 bude
po odbourani schodi&tv odkryté ¢asti sanovana a izolovana natavovanymi pasy v ohiste
provadni nového schodi&t

U schodist v pormerné dobrém stavu je @itdano se sanaci &meé diky s otryskanim
povrchu, reprofilaci sagaimi materialy v tlougce 20mm, jemnou saér@ strkou a ochrannymi
natry. Do zidky bude kotveno ocelové zabradli. Novdradli bude provedeno u noveho
schodist i v mistech ponechanéasti. Staré zabradli je ve Spatném stavu a budtaodiso.
Zabradli bude do zidky kotveno pomoci ocelovychnighit desek se Srouby ddepvrtanych
otvori s chemickym kotvenim. Zbradli bude z ocelovyamygh profili, bude metalizovano a
opateno min. dvojnasobnym riiem PUR.

Odvodreni zemni plaa je zajiStno drenaznimi trativody. Tyto trativody jsou zaist
do kanalizanich Sachet ve vysce min. 500 m ode dna Sachgyr@sahem od &hy Sachty cca 50
mm.

Plochy zeler

Plochy zeletd budou ohumusovany a osety travnim semenem. dkgenych plochach
budou vysazeny ke, pd@ita se s vysazenim 5 novych stfonvSechny tyto Upravy jsodasti
objektu SO 801 Sadové upravy.

Trvalé dopravni znageni

Souwasti SO 101 je trvalé dopravni Zeai svislé a vodorovné. Dopravni Zeai je
vykresleno v p. B4.

Vodorovné dopravni zgani bude provedeno v souladu s vyhlaSkou 30/20Q1TB65-
Zasady pro dopravni zéeni na pozemnich komunikaci¢hSN 737010 a vzorovymi listy VL 6-
Vybaveni pozemnich komunikaci: VL 6.1- Svislé dapiszna&ky a VL 6.2- Vodorovné dopravni
znaky. Vodorovné zné&ni bude v provedeni plast za studeriiadiodicich prouzkje 0,25m.

Palisdda
Rozsfeni viezdu Kp. 284/6 a 2/4 o umozni parkovani vede k zdsahu do svahu s nutnou

Upravou zeleti VySkovy rozdil je vyrovnany navrhem palisady z Fiyvki osazenych do
betonového loZe. Vyska palisdd§etre kotveni do betonu je 1,0m, délka palisady je 11,5m



Prechod pro @ESi

V km 0,072° vétve A je navrzen fechod pro i — obnova stavajicitgchodu. Silnini
obruba je sniZzena na 20mmikai prechodu je 3m. iechod je vybaven vodorovnym a svislym
dopravnim zn&nim.

Plocha pro kontejnery

Plocha pro kontejnery v km 0,038 sigmi Wtve A je navrZena vievo plocha pro
kontejnery s navazujicimiigtupovym chodnikem mezi vjezdy do vnitrohbiolDélka plochy je
6,5m, Stka stani pro kontejnery je 2,5m, chodnileg kontejnery ma &u 1,5m a ma stejnou
konstrukci jako plocha pro kontejnery. U plochy pumtejnery je obruba snizena na 20mm.

3. INZENYRSKE SITE

Pred zahajenim stavby je nutno vSechny stavajici indgrské sit vytydit jejich spravci a
prace v ochranném pasmu siti provaét v souladu s poZadavky spraw.

Podle pozadavksprava sit je nutné prodlouzit &.p. 284/6 chrarku kabel telefonu a u
STL plynovodu v mistkiizeni s drenazi ulozit drenaz dédehé chraniky.

4. Udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych
technickych pozadavkti zabezpecujicich bezbariérové pouziti
staveb

Uprava piechodi a mist pro prechazeni je navrzena a bude provedena dle vyhlasky
398/2009 Sh. O obecnych technickych poZzadavcich eape&ujicich uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace v soulagi €SN 736110 (1/2006) &SN 736110
zména Z1 (2/2010).

V mistech pro prechazeni bude varovny pas 8ty 0,40 m a signalni pas $ky 0,80 m
odsazeny od varovného pasu o 0,30 — 0,50 m. V réigfechodu pro chodce pak varovny pas
Sirky 0,40 m a signalni pas $ky 0,80 m.

Varovny a signalni pas bude proveden z dlazby proavidomé v bari ¢ervené. Obruba
je v mistech pro g‘echazeni sniZzena na 20 mm, u vjetide obruba snizena na 20 — 60 mm
s varovnym pasem §ky 0,40 m z dlazby pro nevidomé v bar¥ éervené.

Prekazky na komunikacich pro @Si musi mit ve vysSi 1100mm pevnou ochranu (ty
zabradli, horni dil oploceni) a ve vySi 100-250mmazazku pro slepeckou hil (spodni ty¢
zabradli, podstavec), sledujici fidorysny pramét prekazky, popripadé Ize odsunout zarazku
za obrys prekazky nejvySe o 200mm.

5. Stanoveni podminek pro pripravu stavby
5.1. Podklady pro zpracovani DSP
Dokumentace pro stavebni povoleni je zpracovarmkiad téchto podklad:

- Geodetické zasteni provedla firma geodetické pracegiraith Zderk, Hluboky 31, 363
01 Ostrov, tel: 602 385 378 - bylégglano objednatelem.
- Katastralni mapa, vypis z KN, informace z KN
- Mistni Seteni
- Praizkumy—zpracovatel S.1.S, s.r.o0., Zizkova 54, 301 00 ®lze
- Vyjadreni sprava siti k existenci siti
- Zadavaci podminky objednatele, projednani PD nabnjim vyboru
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5.2. Podminky realizace stavby

Nejprve bude #izeno z&ézeni stavenigf vytycen obvod staveni&ta osazeno dasné
dopravni zn&eni.

Pred zahajenim stavby bude v dolegeténiho klidu provedeno kaceni mimolesni zeélen
stromi a ked. Podkladem pro kaceni je , Inventarizace a kaeefmére”, zpracovatel pi. Jitka
Dlouha, zahradnické sluzby. Kacené stromy jsou aemy v situaci 1:500, inventarizace stiiom
a ket je uvedena v tabulce. Inventarizace a kaceni ggéesouasti ilohy F2. Stavba provede
ochranu stavajicich stranv misg stavby a dale skryvku ornice

Stavba se bude provwddpo Usecich. Nejprve bude osazendadmé dopravni zkani a
rekonstruované useky budou po etapach igrgnv Je nutno v max. bei zachovat obsluhu Gzemi,
je nutno umoznit vjezd vozidin integrovaného zachranného systéeméhddn stavby je nutno
umoznit vstup do sousednich nemovitosti.

6. Geodetické zaméreni

Geodetické zagteni provedla firma geodetické praceiraith Zderkk, Hluboky 31, 363 01
Ostrov, tel: 602 385 378 - byldgqdano objednatelem.

Vytyceni stavby bude provedeno podle wyacich vykres. Po provedeni stavby bude
zamereno skuténé provedeni stavby a zpracovan geometricky plan.
VySkové fixy jsou udany v technické zpséxantieni.

7. Bezpecnost a ochrana zdravi

Stavba je navrzena v souladu s platnymi normaniedsy.
Na stavbu je zpracovano pozétezpénostnireSeni stavby.

Z hlediska provaghi stavby je nutno dodrzovat nasledujidedpisy, opaeni a zasady
bezpeénosti prace :

BOZPreSi zakort. 309/2006 Sh. v aktualnim &m 5/2016 o zajighi dalSich podminek
bezpé€nosti a ochrany zdravifip praci. Podrobné podminky jednotlivych parafrafakona
stanovilo VIadni n#&zeni ¢. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sbe¢mito naizenimi jsou ufeny
minimalni poZzadavky na bez@yst a ochranu zdravfigraci na stavenisti dlerfpohy naizenic.
591/2006:

¢.1 DalSi poZzadavky staverist

¢.2 BIliZSi minimalni poZadavky na bezpest a ochranu zdravfigprovozu a pouzivani
strofi a n&adi na stavenisti

¢.3 Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy
¢.4 Nalezitosti oznameni o zahajeni praci

¢.5 Prace &innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohraZzavota nebo poskozeni
zdravi, i jejichZ provadni vznik& povinnost zpracovat plan.

Provaani praci musi byt dale v souladu gimanim viady¢. 362/2005 Sb. o blizSich
poZadavcich na bezgeost a ochranu zdraviigoraci na pracovistich s nebezpa padu z vysky
nebo do hloubky, dale je nutno dbat na pozadavkizemi viady¢. 361/ 2007 Sb., kterym se
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stanovi podminky ochrany zdravi praci.

Vyhlasky stanovi poZzadavky k zajigf bezpénosti prace a technickychizzeni i pripraw
a provadni stavebnich, montaznich a udrzovacich praciclii @rpcich s nimi souvisejicich.
Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich pragég evidenci pracovnikod jejich nastupu do
prace az po opudti pracovist. Je sotasreé povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na
stavenist, osobnimi ochrannymi pracovnimi priestky odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto
osoby z provéghi stavebnich praci vyplyva.

Povinnosti pracovnikpri provacni stavebnich praci je
- dodrzovat technologické a pracovni postupy, navpdyyidla a pokyny
- obsluhovat stroje a #iaeni a pouzivat itadi a ponicky, které jim byly pro jejich préaci
ureny. Nendnit bez souhlasu odp&sného pracovnika nic na provoznich,
bezpénostnich a pozarnichizzenich
- dodrzovat bezgmostni ozn&eni, vystrazné signély a upozénh a pokyny pracovnik
powienych steZzenim ohrazeného prostoru
- provadkt praci na uteném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit behlasu
odpowdného pracovnika, kra¥maléhavych divodi, odchod jsou pracovnici povinni
ohlasit odposdnému pracovnikovi.
Na bezpenost je nutno dbatipdevsim fi zdvihani lemen a fi pracich na elektrickych strojich
a zdizenich. Na jednotlivé prace 8fnbyt nasazovani pouze pracovnici, iktgsou na ¥ fadre
vySkoleni a jsou paieni o gislusnych bezpmostnich pedpisech. B pracich se stroji a
zarizenimi musi mit pracovnici opr&m k jejich obsluze.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutno dodavatstamby o¥iit stav inZenyrskych siti,
sitt vytyeit a prace provaf tak, aby nedoSlo k naruSeni a zasahu @&td siti. Polohu
inZenyrskych siti je nutno ¢kit kopanymi sondami. Vy®§eni pfibéhu inZenyrskych siti zajigje
piimy zhotovitel stavebnich praci.

Jakykoliv zasah do inZzenyrskych siti je nutifedem dohodnout se spravcent,sia jehoz
dozoru budou prové&ay i nasledujici prace a prace v ochranném pasafic siti.

V piipact Ze na stavenisti budouigobit zandstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinenditrkoordinatora bezgmosti a ochrany zdraviigpraci na stavenisti.

V tomto gipack, Ze celkova fedpokladana doba pracicenosti je delSi nez 30 pracovnich
dni a bude na nich pracovat sasré vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez Tqnai
den, nebo celkovy planovany objem pracirmosti Ehem realizace dilafpsahne 500 pracovnich
dni v prepatu na jedu fyzickou osobu, je zadavatel stavby pewvidordit oznameni o zahgjeni
praci oblastnimu inspektoratu pradésjusnému podle mista stavenist
Stavba musi byt ozgana tabuli s uvedenim pebnych adaj.

Pred zahajenim stavby zadavatel stavby zajisti, gbydracovan plan bezpeosti a ochrany
zdravi i praci na stavenisti.

Za bezpeénost provozu staveniSta jeho bezpmostni vybaveni zodpovidaripluSna
dodavatelska organizace. Zhotovitel stavebnich até&aich praci je povinen dbat na bezrmest
prace a provozu stavenist v dok® své nefitomnosti a pouzivat dopafené pracovni postupy
vyrobai a dodavateél materiah a technologii. Na staveniSinaji @gistup pouze opraémé osoby
dodavatele a investora, a to pouze se souhlaseovddiE osoby (stavbyvedouci). Investor bude
powen generalnim zhotovitelem otgwbu pohybu po stavenisti. Zejména ijiebt zabezpgt
volné vykopy a mista na stavls moznosti padu z vySky. Za be&pest provozu technickych
zaizeni na stavenisti zodpovida jejich obsluha. N&estisti bude na vhodném ngigiristupny
instruktazni navod prieSeni pipadnych havarijnich situaci.

Zejména je nutno Zdgaznit potebu dodrZzovani bezpeostnich pedpisi pii provadcni
zemnich a bouracich praciii gdvihani tlemen, svibvani arezanim plamenem atippracich
s elektrickymi stroji a Z@zenimi ev. pi praci pod vysokym nagpim.

VSechny bouraci prace je nutné koordinovat tak,afy dodrzeno BOZP.



8. PROJEDNANI PD

Projektova dokumentace je zpracovana jako dokurnermeo provaéhi stavby. Zakladnim
podkladem pro zpracované PDPS byla dokumentacestanebni povoleni. Do PDPS jsou
zapracovany podminky orgarnvyplyvajici z vyjadeni k PD.

V Plzni, 12/2017 Ing. Skubalovéa



