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STAVBA: Karlovy Vary - rekonstrukce namésti Vaclava Rezage

PRUVODNI ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1. 1. Zakladni adaje stavby

Néazev stavby:

Katastralni uzemi:

Kraj:

1. 2.Zakladni Gdaje objednatele

Objednavatel:

1. 3.Zakladni Gdaje projektanta

Generalni projektant:

Adresa: Provozovna :

Adresa: Sidlo :

Vedouci projektant:

Zodpowdny projektant:

Karlovy Vary - Rekonstrukce namésti
VéaclavaRez&'e

Drahovice

Karlovarsky

M¢ésto Karlovy Vary
Moskevska 21

360 01 Karlovy Vary
ICO : 00254657

Ing. Daniela Skubalova- Projekni kancel&

Uslavska 75, 326 00 Plze
tel. 377 455842

e-mail: d.skubalovavolny.cz
ICO: 138 90 450

DIC: CZ 565109 0258

U Bachmae 29, 326 00 Plze
tel. 377 440 345
fax. 377 440 345

Ing. Daniela Skubalova

SO 101
Ing. Daniela Skubalova
autorizovany inZenyr prosty a inzenyrské
konstrukce a dopravni btav

&.CKAIT: 0200643
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SO 401 — Véejné ostleni

Jan Rom — Projekty Elektro
Komenského 24, 363 01, Ostrov
1IC0O:12824950

tel. 353842283

Jan Rom

autorizovany technik pro techniku priesti staveb
a elektrotechnicka raeni

¢.CKAIT: 0300169

SO 801 — Sadovnické Upravy
Jitka Dlouha, DiS
Mohylova 84
312 12 Plze#
ICO: 41651634

1.4. Stupen PD: Dokumentace pro provédi stavby
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1. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY STAVBY A JEJI UZIVANI

2.aPopis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Souasti stavby je rekonstrukce n&sti VaclavaRez&e v Karlovych Varech, Drahovicich.
Realizaci stavby dojde k Upraviseku mezi jiz rekonstruovanymi ulicemi &hou a ulicemi
Americkou a Rumunskou. Délka upravy je 75,16m.

Zacatek Upravy = km 0,000 st&eni Gpravy je v navazani na Upravu gathEmy Destinové,
ktera byla sotasti Upravy Americké a Rumunské. Konec Upravy fenv0,073° v navazani na
Upravu Vitzné ulice.

Soutasti Upravy je rekonstrukce vozovky s novou korkstrunova parkovaci stani, Upravy
viezdl, chodniki a ploch zele¥y odvodrni opravovanych ploch, Upravaiemého osstlent,
pristupovych schodi$ anglickych dvork a ploch pro kontejnery.

2.b l'Jdaie o dosavadnim vyuziti a zastavénosti izemi, o stavebnim pozemku a
majetkopravnich vztazich

Misto stavby se nachazi v zasta@ém Uzemi v jihovychodntasti nesta Karlovy Vary
v katastralnim uzemi Drahovice. Charakter Uzemajgorkovity. Stavba se provadi na pozemcich:

Katastralni Uzemi: Drahovice

Vyméra Druh
Gislo Jméno (nazev) a adresa | Parcela KN Vyuziti pozemku
LV KN m? pozemku
Mésto Karlovy Vary, Moskevskéa 343 2649 OSta.tn' ostatni
1 2035/21, 361 20 Karlovy Vary komunikace plocha
M&sto Karlovy Vary, Moskevska 398/2 27 ostatni ostatni
1 2035/21, 361 20 Karlovy Vary komunikace plocha
M&sto Karlovy Vary, Moskevska 388/1 2794 ostatni ostatni
1 2035/21, 361 20 Karlovy Vary komunikace plocha
Mésto Karlovy Vary, Moskevska 397/1 1235 OSta,tm ostatni
1 2035/21, 361 20 Karlovy Vary komunikace plocha

Rekonstrukce nasti V. Rez&e se provadi v prostoru ohréaeném stavajici zastavbou. Ulice
Kvapilova méa jednosiiny provoz s vjezdem z nésti V. Rez&e a je stavelnhupravena jako
obsluzna komunikace, ulice Zbrojnicka je obytnaazddpravovany jsou vjezdy k nemovitostem a
dva vjezdy do vnitroblok k ¢p. 284/8, 284/6 a 2/4.

Stavba se provadi na pozemcich @engch jako: ostatni komunikace, ostatni plocha.

Pro stavbu je potbny d@éasny zabor pozenik doatasny zabor ma trvani do jednoho roku.
Rozsah stavby je vyztian barevi v katastralni situaci a koordiéva situaci stavby.

2.C l'ldaje 0 napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu

Rekonstruované nafsti VaclavaRez&e bude plynule napojeno na jiz rekonstruovanou
Americkou a Rumunskou ulici a v jiz upraven@Zkvatce na rekonstruovanou &ihou ulici.
Uprava véejného osdtleni je napojena na stavajicirggé os¥tleni.

2.d Udaje o splnéni poZadavkii dotéenych organii

Projektova dokumentace byla projednana na vyrobwighoru, zapisy jsou ifloZzeny
v dokladaci. PoZadavky d@&nych orgaf jsou za&lenény do textove a vykresow@sti PD.
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Nazev organizace

pApominky, poznamky

POLICIE CR — &.j.KRPK-15127/CJ-2016-190306, ze dne 4.3.2016

Souhlasné stanovisko

KHS — ¢.j. KHSKV 7350/2016/HOK/Jes, ze dne 13.6.2016

Vzhledem k charakteru stavby stanovisko nevydava

MM K.V. — OD - ¢&.j. 2953/0D/17, ze dne 15.2.2017

Souhlasné stanovisko

MM K.V. — OZP — &.j. 893/0ZP/17, ze dne 21.2.2017

Souhlasna stanoviska za podminek
- chréanit veSkerou zelen

CETIN - &.j. 549778/15CKV/SS0-1, ze dne 3.3.2017

Souhlasné stanovisko za podminek:

- vmisté rozSifeni vjezdu k ¢.p. 284/6 prodlouzit stavajici
chrani¢ku, provede CETIN na zakladé objednavky investora
nebo zhotovitele

MM K.V. — OT — ¢&.j. 330/0T/17/Ul, ze dne 6.3.2017

Souhlasné stanovisko

CEZ —¢&.j. 041/1091843461, ze dne 6.3.2017

Souhlasné stanovisko za podminek:
- respektovat ochranna pasma
- zachovat zasady bezpecnosti dle PNE 33 33 02

GridServices - ¢&.j. 5001478751, ze dne 24.3.2017

Vyty€it sité, pozadavky na umisténi dopravnich znacek,
vysazovanych stroml vzhledem k vedeni plynu — v PD dodrZzeno

Karel Holoubek — Teplarna — ¢&.j. jb/3/17, ze dne 29.3.2017

Nema pfipominky

VODAKVA - ¢.j. 5263/220/16/Ta, ze dne 31.3.2017

- préace budou v pfedstihu nahlaSeny na provoz vodovod ( p.
Knopp tel. 606 652 911, e-mail tknopp@vodakva.cz ),
kanalizace ( p. Dietl tel: 602 835 474, e-mail:
rdietl@vodakva.cz

MM K.V. — OD — pfipojeni k MK — &j. 6847/0D/17-2, ze dne 7.4.2017

Souhlas s pfipojenim za podminek:
- provést pfipojeni podle PD ;
- dodrzet podminku stanoviska Policie CR

MM K.V. — OT — ¢.j. 804/0T/17/UI, ze dne 21.4.2017

- souhlasné stanovisko

Spréava laze fiskych park G — ze dne 20.4.2017

HZS - &.j. HSKV-1647-2/2017, ze dne 17.5.2017

- souhlasné zavazné stanovisko

Ministerstvo zdravotnictvi CR — &.j. MZDR 20062/2017/0ZD-CIL-R,

ze dne 26.5.2017

Souhlasné zavazné stanovisko za podminek:

- préace provadét v souladu s projektem, dodrzovat podminky
vyjadfeni — zasoba Vapexu, pod stabilni mechanizmy vana,
hydrologicky dozor na stavbé

MM K.V. — OZP — kéceni &.j. 2378/0ZP/17-2, ze dne 30.5.2017

- povoleni kaceni

MM K.V. — OD — zvlastni uzivani ¢.j. 685/0D/17, ze dne 29.5.2017

- povoleni zvlastniho uzivani MK pro umisténi prelozky
verfejného osvétleni a deStové kanalizace

2e. Informace o dodrZeni obecnych pozadavkii na vystavbu

Projektova dokumentace je zpracovana se zakoneth 183/2006Sh. o Uzemnim planovani
a stavebnim ¥adu ( stavebni zakon ) v souladu s vyhlaSkod. 268/2009Sb. o obecnych
poZzadavcich na stavby ve zmi pozdjSich predpisi a vyhlaskou 501/2006Sb. o obecnych
technickych poZadavcich na vyuzivani Uzemi ve &mi vyhlasky ¢. 269/2009Sb., vyhlasky
¢.22/2010Sb a vyhlaSky 20/2011 Sb.. Dale veémnh zakona ¢. 458/2000Sb. o podminkéach
podnikani a vykonu statni spravy v energetickych odétvich (energeticky zakon) ve z#éni
pozdéjSich piredpisi. PD je navrZzena v souladu s vyhlaskow. 398/2009Sb. o obecnych
technickych poZadavcich zabezgejicich uzivani staveb osobami s omezenou schopriost

pohybu a orientace.
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v

2f. l'Jdaie o splnéni podminek Uzemniho rozhodnuti, vazba na Uzemné
planovaci dokumentaci

DUR a DSP a PDPS je zpracovana v souladu Gg@hanovaci dokumentaci.

2q. Predpokladany priibéh stavby

Zahdjeni stavebnich praci segpoklada v roce 2018.

Stavba se bude prow&idza uplné uzavirky komunikace po etapach — vi.DI

Dopravre inZzenyrska opaeni [ provadni stavby jsou saiasti filohy E — Zasady organizace
vystavby, DIO.

Predpokladana lita vystavby je 2,5 #sice.

2h. Vliv_technického reseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a
Zivotni prostredi

Po realizaci stavby nedojde k vyrazné ¢mt vlivu provozu stavby na zdravi a Zivotni
prostedi.

Stavba vyZaduje kadceni mimolesni zéleé®tavba nezasahuje do pozénskfiunkci lesa.

Uprava ploch zelehs ohumusovanim a osetim travnim semenem jgstiobjekturady 801.

Stavba vyZaduje dasné zabory pozemk Dotasné zabory pozemkmaji délku trvani do 1
roku, jedna se o plochy, na kterych se stavba plioaéo manipuléni plochy. Pozemky doené
zaborem a sousedni pozemky jsou uvedeny v tabalm@ravého elaboratu.

Navrzené upravy ispeji ke zvySeni bezpmosti silntniho provozu a provozu chaoilc
Provedenim nového povrchu bez deformaci, péki@snerovnosti, deformaci v mistech zihak
inZenyrskych siti dojde ke sniZenidrosti a prasnosti silémni dopravy.

Béhem vystavby dojde dasreé ke zvySeni prasnosti a hluku v ngistavby.

Pri provadni stavby je nutné dodrZzovat zakladni principy aclyr Zivotniho prosedi, ktere
jsou stanoveny ve VyhlaSce o obecnych technickyoliagavcich na vystavbu vydané ke
stavebnimu zakonur&vaznaast praci bude provéda v dok od 7 do 21 hod. Vozidla vyjiZici
ze stanovi& musi bytradre ociStena, @i piipadném zn@Steni musi byt véejna komunikace
neprodleg uklizena.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivabjstra mechanismy v dobrém technickém
stavu, jejichz hlanost nepesahuje hodnoty stanovené v technickénmeédni, provoz dopravnich
prostedki produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny nmu®dpovidat vyhlaSce o
podminkéach provozu vozidel na pozemnich komunikacic

Plochu z&ézeni stavenigtlze umistit na pozemcich ve vlastnictviésta Karlovy Vary. Na
ploSe zézeni stavenigtbude umisina buika pro stavbyvedouciho a stavebgingky, chemické
WC a skladky materialu v nutném rozsahugilo se s vymrou zdizeni staveniét cca 80m.
Material bude pevazre zavazen imo na stavenist

Zhotovitel zajisti dodani pitné vody na pro¢adosobni hygieny.ifpojku pro stavbu je nutno
projednat s€ EZ. O konkrétnim umighi plochy z&izeni stavenigtrozhodne zhotovitel stavby po
dohod s mestem Karlovy Vary. Na ploSe #aeni stavenigt nesmi dojit ke zhorSeni z hlediska
ochrany Zivotniho prostdi. Po skoteni vystavby bude plocha izzeni stavenigt uvedena do
puvodniho stavu.

Sowasti vybaveni stavenid®t musi byt sorgtni hmoty ( Vapex, pisek ) pro likvidaci
piipadnych unika ropnych latek. Na stavenisti nesmi byt skladovanyjatky Skodlivé vodam.
Pod stabilni mechanizmy budou podloZzeny zachytné peopustné vany.

V pribéhu praci bude sledovan pitok podzemnich vod, konduktivita, teplota a obsah
volného CQ. V pripadé, ze obsah CQ bude vyssi nez 300 mg/l, konduktivita vySSi nez Q0
mS/m nebo teplota vy3$Si nez 20°C, budou prace zastay a uvedené skutosti neprodlens
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oznadmeny na Ministerstvo zdravotnictviCR.

Béhem zemnich praci musi byt zajid@n hydrologicky dozor s os¥déenim odborné
zpusobilosti v oboru hydrologie. Dozor zpracuje zagére¢nou zpravu s vysledky néfeni a zasle
ji ministerstvu.

Parkovaci plochy musi mit nepropustny, vysparovanypovrch s odvodrénim do
kanalizace.

2i. Statistické udaje o orientacni hodnoté stavby

Orient&ni hodnota stavby je dana roZpem stavby.

2j. Celkovy dopad na dotéené uzemi, vztahy na ostatni stavby

Pred zahajenim praci na komunikaci je nutné provéipagné Upravy a opravy inZenyrskych
siti. Stavba je ddb pristupna ze stavajicich komunikaci.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PROZKUMU

3.a Podklady pro zpracovani PD — prevzato z DSP

Dokumentace pro provadi stavby je zpracovana na zakiaéchto podklad:

- Geodetické zagteni provedla firma geodetické pracetiraith Zderk, Hluboky 31, 363
01 Ostrov, tel: 602 385 378 - bylégglano objednatelem.

- Katastralni mapa, vypis z KN, informace z KN

- Mistni Seteni

- Praizkumy — posouzeni stavu vozovky a jeji opravy— epvatel S.1.S, s.r.o., Zizkova 54,
301 00 PIze

- Vyjadieni sprava siti k existenci siti

- Zadavaci podminky objednatele, projednani PD nabnjim vyboru

Souéasti PD je provedeni dendrologickéhdzkumu, ktery zpracovala pi. Jitka Dlouha, DiS..
Souasti dendrologického pizkumu je pehledna tabulka inventarizacéedin, fotodokumentace a
technicka zprava, kacené stromy #wny jsou vyzn&eny v situaci 1 : 500. Dendrologicky
praizkum je souasti Filohy E1 — pizkumy, ¢asti inventarizace a kaceni zelen

4. CLENENI STAVBY

SO 101 — Komunikace
SO 401 - Véejné osvtleni
SO 801- Sadové upravy

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

Nejprve bude #izeno zéizeni stavenigt vytycen obvod staveni§ta osazeno @asné dopravni
znaeni.

Pred zahajenim stavby bude v dobegeténiho klidu provedeno kaceni mimolesni zélen
stromi a ke&i. Podkladem pro kaceni je , Inventarizace a ka@ehére”, zpracovatel pi. Jitka
Dlouha, zahradnické sluzby. Kacené stromy jsou &emy v situaci 1:500, inventarizace stiipm
ket je uvedena v tabulce. Inventarizace a kaceni Zgkersokasti gilohy F2. Stavba provede
ochranu stavajicich stranv misg stavby a dale skryvku ornice

-6 -



STAVBA: Karlovy Vary - rekonstrukce namésti Vaclava Rezage

Stavba se bude prov&dpo Usecich. Nejprve bude osazenciadmé dopravni zhdani a
rekonstruované useky budou po etapachiersy Je nutno v max. bei zachovat obsluhu Gzemi, je
nutno umoznit vjezd vozidin integrovaného zachranného systémghdin stavby je nutno
umoznit vstup do sousednich nemovitosti acpod pro psi, alespd jeden chodnik musi byt
schidny.

Pri provadni stavby je nutné dodrzet podminky @&tych orgath uvedené ve vyjaeni k PD.
InZenyrské sé& budou podle poZadaiwtkspravé siti v ugenych mistech chrény chranékou. Je
nutno dodrzovat podminky Ministerstva zdravotni€t®, na stavi bude vykonavan hydrologicky
dozor.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU

Vlastnikem a spravcem budovanych komunikaci¢stmKarlovy Vary.
Veiejné os¥tleni bude spravovat ésto Karlovy Vary.

7. PREDANI STAVBY DO UZIVANI

Stavbu Ize fedat najednou jako jeden celek.
Zpusob gedani bude dan smlouvou mezi objednatelem a zhetewi stavby.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Kategorie komunikace rekonstruovaného dsiinvaclavaRezae je M02 -/7,5/50.
Kategorie odpovida navazujici Rumunské ulici.

SO 101 Komunikace
Stavebni objekt SO 101 zahrnuje réth VaclavaReza&e s Gpravou #zovatky s Kvapilovou
ulici a napojenim Zbrojnické ulice, dale Upravu ahidii, parkovacich stani, ploch pro kontejnery,

ploch zelew a odvodgni do stavajici kanalizace.

Technologie vozovky je navrzena v souladu s vyslegldiagnostiky vozovky a TP 170, (
TDZ IV ) vozovka ma skladbu:

- Obrusna vrstva z ACO 11+ tl. 40mmCSN EN 13108-1
- spojovaci postik kationaktivni emulzi v mnozstvi 0,35 kg/m CSN 736129
- podkladni vrstva ACP 16+ tl. 80 mm CSN EN 13108-1

- spojovaci postik PI KAE 0,4kg/m?
- podkladni vrstva z mechanicky zpeviiného kameniva tl. 150 mmCSN EN 14227-1
- &térkodr t SDA tl. 200 mmCSN EN 13285

Celkem tl. 470 mm
Konstrukce parkovacich stani ma slozeni:

- Dlazba z Zulovych kostek 100x100mm, spary zality gpkopevnostni maltou tl. 100 mm

- Loze dlazby z betonu tl. 40 mm

- Podkladni vrstva z mechanicky zpevéného kameniva MZK tl.7D mm

- Stérkodr £ SD tl. 200 mm
celkem: tl. 510 mm
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Na zaklad vysledki prizkumnych praci je navrzena vyma zemin v aktivni zaf je paitano
se sanaci tlotiky 0,4 pod vozovkou a 0,3m pod parkovacimi stanimzsah a tlouky sanaci
budou uteny po provedeni zkouSek na zhum@ plani min. ket = 45MPa.

Konstrukce chodnika ma slozeni:

- betonova dlazba — barva pirodni, tvar obdélnikovy tl. 60mm

- kladeci vrstva 4 —8mm tl. 30mm
- Stérkodr © SD tl. 150mm
tl. celkem tl. 240mm

U vjezdi k jednotlivym nemovitostem je konstrukce nasledupti:

- betonova dlazba — barva pirodni, tvar obdélnikovy tl. 80mm

- kladeci vrstva 4 — 8mm tl. 30mm

- 3térkodr ¢ SD tl. X060

- 3térkodr ¢ SD tl. 150mm
tl. celkem tl. 360mm

Konstrukce chodnikového grejezdu:

- kamenna dlazbal00 x 100, zalivka spar vyskopevnostmaltou tl. 200mm

- betonové loze tl. 50mm

- mechanicky zpeviéné kamenivo MZK tl. 150mm

- 3térkodr ¢ SD tl. 200mm
tl. celkem tl. 500mm

Silni¢ni obruby budou betonové 150/300/1000, budou oyaderbetonového loZze z betonu C
30/37 XF 3 s béni betonovou ofrkou. Je poitano s pidlazbou z betonovych krajnik Chodniky
budou mimo zastavbu a podezdivky platkonteny sadovym obrubnikem, je nutnéstedré
vytvéret vodici linii s pevySenim min. 60 mm.

Souwéasti SO 101 je novy navrtrikovatky s Kvapilovou ulici, navrh je dopravpiehledny a
zvy3uje bezp&ost dopravy a byl projednan a schvélen Pali&tj DI K. Vary.

SO 401 Verejné osvétleni

Predmétem objektu SO 401 \fejné osvtleni je Uprava v@jného osstleni s provedenim
nového os#tleni. Stozary budou bezpaticové vysky 8m, napojenprovedeno na stavajici
verejné os¥tleni kabely CYKY 4Bx10.

SO 801 Sadové Upravy

Soutasti sadovych Uprav je kaceni stfonPodkladem pro kaceni je inventarizace stram
kaceni zele# kterou zpracovala pi. Jitka Dlouha, DIS#gha Dokladov&ast — Inventarizace a
kaceni zeletr Celkem je kacen 1 ks stromu.

Souasti sadovych Uprav je vysadba novychilkaestrond a Uprava ploch travnik
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9. VYSLEDKY PRUZKUMUO A ZAMERENI
9.1. Geodetické zaméreni

- Geodetické zagteni provedla firma geodetické pracetipaith Zderk, Hluboky 31, 363
01 Ostrov, tel: 602 385 378 - bylégglano objednatelem.

Vytyceni stavby bude provedeno podle vyacich vykres. Po provedeni stavby bude
zameteno skuténé provedeni stavby a zpracovan geometricky plan.
VysSkové fixy jsou udany v technické zpeaxantieni.

9.2. Vysledky prizkumu

Na stavbu byly provedenyjmkumy:
- Posouzeni vhodnosti zeminy aktivni zony v Ameriokiéci, zpracovatel S.1.S, s.r.o.,
Zizkova 54, 301 00 Pl2e3/2015
- Dendrologicky piizkum — Inventarizace a kaceni zeélexpracovatel Jitka Dlouha, DIS,
zahradnické sluzby Mohylova 84, 312 00 Rlze

Vysledky prizkumnych praci:

Prazkum vozovky:

V daném uzemi byla provedena kopana sonda pre@ridjiSkladby vozovky a pro posouzeni
vhodnosti zeminy aktivni zony.

Byla zjis€na tlou$ka asfaltovych vrstev, ktergni 60mm, pod obrusnou vrstvou byla nalezena
Zulovéa dlazba tl. 200mm do betonového loze tl. 1@0andale navazka tl. 290mm.

Vzhledem k nevyhovujici hodnbtCBR je nutné pétat s vyngnou zeminy v aktivni zah
kterou tvdi hlinity pisek S4 SM.

Je doportena vyngna zeminy v tl. 300 — 400mm.

10.DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMIi, ZATOPOVA UZEMI,
KULTURNI PAMATKY

Stavbou nejsou dégny kulturni paméatky a pamatkové zony, zahajenibstdoude v pedstihu
oznameno pro provédi archeologického dohledu.

InZenyrské si€ byly do situaci zakresleny podle podkladl pifedanych jejich spravci. Fed
provadénim stavebnich praci je nutno provést vytyeni vSech inZzenyrskych siti jejich spravci
a prace v ochranném pasmu siti prova#t v souladu s poZzadavky sprav.

Ochranna pasma inZenyrskych siti podidesd sprava siti jsou:

- ochranné pasmo siti elektronickych komuniké&ai 1,5m po stranach krajniho vedeni (

telefon)

- ochranné pasmo NTL a STL plynoviod @ipojek je 1m na abstrany

- ochranné pasmo kanalizace a vodovodu do DN 500mfn5m, u profit nad DN 200,

jejich dno je uloZzeno v hloubce&tgi nez 2,5m se zvySuje 0 1m

- ochranné pasmo v.o. je 1m
ochranné pasmo podzemniho vedeni elekinizaoustavy do 110 kV je 1m od osy krajniho
kabelu
Stavba nelezi v zatopovém Uzemi ani v pamatkowervazi nebo zGh
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11.ZASAH STAVBY DO UZEMI

11.1. Uvedeni poZadavkil na asanace, bouraci prace a kaceni porostt

S asanacemi se nefii@, bouraci prace spiwaji v odstragni stavajici konstrukce vozovky a
chodniki a odstra#ni stavajicich obrub. Kaceni mimolesni zélgm pro provedeni stavby nutné,
kaceni je sotasti inventarizace a kaceni zelen

11.2. PoZzadavky na zabory ZPF

Stavba nevyzaduje trvalé zabory zeiiského pmidniho fondu ani do pozemkurcenych
k plnéni funkce lesa.

11.3. Zabory pozemkii

Zabory pozemi jsou sodasti zaborového elaboratu #lpha F1.

Docasné zabory pozemkmaji délku trvani do 1 roku, jedna se o plochykteych se stavba
provadi a o maniputai plochy. Pozemky dééné zaborem a sousedni pozemky jsou uvedeny
v tabulce zaborového elaboratu a katastralniémap

12. INZENYRSKE SITE

Pred zahajenim stavby je nutno vSechny stavajici inagrské si# vytycit jejich spravci a
prace v ochranném pasmu siti provéét v souladu s poZzadavky spraui.

Podle pozadavk spravaé sit je nutné prodlouzit @.p. 284/6 chragku kabet telefonu a u
STL plynovodu v mistkiizeni s drenazi ulozit drenaz dédehé chraniky.

13. NAROKY STAVBY, NAKLADANI S ODPADY

Plochu z#zeni stavenigtlze umistit na pozemcich ve vlastnictvésta Karlovy Vary. Na
ploSe zé#éizeni stavenigtbude umisina buika pro stavbyvedouciho a stavebginéky, chemické
WC a skladky materialu v nutném rozsahugilo se s vyrrou zdizeni staveni$t cca 80m.
Material bude fevazrit zavazen imo na stavenist

Zhotovitel zajisti dodani pitné vody na prosdidosobni hygieny. el.ifpojku pro stavbu je
nutno projednat S€EZ. O konkrétnim umishi plochy z&izeni stavenidtrozhodne zhotovitel
stavby po doho#l s méstem Karlovy Vary. Na ploSe #aeni stavenigt nesmi dojit ke zhorSeni
z hlediska ochrany zZivotniho préstli. Po sko¥eni vystavby bude plocha ffzeni stavenist
uvedena dojodniho stavu.

13.1 Zatridéni odpadii

Odpady, které budou vznikatiem provadni stavby, jsou zé&deny dle vyhl.
¢. 93/2016 Sb. takto:

¢. odpadu nazev odpadu likvidace odpadu
170405 Zelezo a ocel odvoz do Srotu
170101 beton recyklacdzena skladka
170504 zemina a kameni neobsahujici opEtny zasyp nebo
nebezpené latky fizena skladka

-10 -



STAVBA: Karlovy Vary - rekonstrukce namésti Vaclava Rezage

170302 asfaltové stai (bez dehtu) recyklace na obal¢vn
020103 odpad rostlinnych pletiv fizena skladka

Odpady nemaji charakter nebespého odpadu.

Vybourany materidl budefgrnost& recyklovan, zeminaipdnost& pouZzita k zasym
nebo terénnim Upravam poma jiné stav®, skladkovany material bude skladkovan iieené
skladce.

Do stavby nebudou zabudovany Zzadné nelaggatky nebo matrialy.iPprovadni stavby
budou pouzivany dxné stavebni stroje. Vlastnim provozem nebudouketriadné zvlastni ani
nebezpéné odpady.

14.VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI NA ZDRAVI A
ZIVOTNi PROSTRED{

14.1 Vliv stavby na iP, nahradni vysadba stromi

Pro gednttnou stavbu neni nutriésit opatteni z hlediska povodni, sesuptdy, poddolovani,
seismicity, radonu a hluku v chr&rém venkovnim prostoru stavby.

Vliv stavby a provozu na ZP je popsan v odst. Kiceni strom a kovin je nutné provést
v dok® mimo vegetani obdobi. Stromy blizko hranice obvodu staveénikteré by byly stavbou
ohrozeny, budou ochrény — kmeny strorin véetné korenového systemu.

14.2 Bezpecnost a ochrana zdravi

Stavba je navrzena v souladu s platnymi normaniedsy.
Na stavbu je zpracovano pozétezpénostnireSeni stavby.

Z hlediska provaghi stavby je nutno dodrzovat nasledujidieqpisy, opaeni a zasady
bezpeénosti prace :

BOZPieSi zakort. 309/2006 Sb. v aktualnim &m 5/2016 o zajighi dalSich podminek
bezpé€nosti a ochrany zdravifip praci. Podrobné podminky jednotlivych parafrafdkona
stanovilo Vladni nézenic¢. 591/2006 Sbh. a 592/2006 Skmito naizenimi jsou uteny minimalni
pozadavky na bezpeost a ochranu zdravfigpraci na stavenisti dleffpohy naizenic. 591/2006:

¢.1 DalSi pozadavky stavenist

¢.2 BlizSi minimalni poZzadavky na bezpest a ochranu zdravfigprovozu a pouzivani
strofi a n&adi na stavenisti

¢.3 Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy
¢.4 Nalezitosti oznameni o zahajeni praci

¢.5 Prace &innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrioZéivota nebo poskozeni
zdravi, i jejichZ provadni vznika povinnost zpracovat plan.

Provadni praci musi byt dale v souladu gimanim vladyc¢. 362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezgreost a ochranu zdraviipgpraci na pracovistich s nebezpra padu z vysky
nebo do hloubky, dale je nutno dbat na pozZadavkizeai viady¢. 361/ 2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdrawi praci.
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VyhlaSky stanovi poZzadavky k zajigf bezpénosti prace a technickychizzeni i piiprak a
provadni stavebnich, montaznich a udrZzovacich pracichiiapgacich s nimi souvisejicich.
Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praciéf evidenci pracovnikod jejich nastupu do
prace az po opulti pracovist. Je sotasreé povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na
stavenis, osobnimi ochrannymi pracovnimi prietky odpovidajicimi ohrozZeni, které pro tyto
osoby z provéghi stavebnich praci vyplyva.

Povinnosti pracovnikpri provacni stavebnich praci je
- dodrzovat technologické a pracovni postupy, navpdyyidla a pokyny
- obsluhovat stroje a #iaeni a pouzivat itadi a ponicky, které jim byly pro jejich préaci
ureny. Nendnit bez souhlasu odp&sného pracovnika nic na provoznich,
bezpénostnich a pozarnichizzenich
- dodrzovat bezgmostni ozn&eni, vystrazné signély a upozénh a pokyny pracovnik
powienych steZzenim ohrazeného prostoru

- provadkt praci na uteném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit behlasu

odpowdného pracovnika, kra¥maléhavych divodi, odchod jsou pracovnici povinni

ohlasit odposdnému pracovnikovi.
Na bezpeénost je nutno dbatipdevsim fi zdvihani lemen a fi pracich na elektrickych strojich a
zaizenich. Na jednotlivé prace &byt nasazovani pouze pracovnici, fktgsou na 8 fadre
vyskoleni a jsou pateni o @islusnych bezpmostnich pedpisech. R pracich se stroji a genimi
musi mit pracovnici opra¢ni k jejich obsluze.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutno dodavatsiewvy o¥fit stav inZzenyrskych siti, git
vytycit a prace provad tak, aby nedoSlo k naruSeni a zasahuedbto siti. Polohu inZenyrskych
siti je nutno o¥fit kopanymi sondami. Vy®eni pfbéhu inZenyrskych siti zajifje pimy
zhotovitel stavebnich praci.

Jakykoliv zasah do inZenyrskych siti je nutrifedem dohodnout se spravcene,sita jehoz
dozoru budou prové&ay i nasledujici prace a prace v ochranném pasaofic siti.

V piipact Ze na stavenisti budouigobit zandstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinenditrkoordinatora bezgmosti a ochrany zdraviigpraci na stavenisti.

V tomto pipads, Ze celkova fedpokladana doba pracicanosti je delSi nez 30 pracovnich
dni a bude na nich pracovat sasré vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez tquai den,
nebo celkovy planovany objem pracéianosti hem realizace dilarpsahne 500 pracovnichidn
v prepatu na jedu fyzickou osobu, je zadavatel stavby pewidordit oznameni o zahgjeni praci
oblastnimu inspektoratu pracgiusnému podle mista stavenist
Stavba musi byt ozgana tabuli s uvedenim pebnych adaj.

Pred zahajenim stavby zadavatel stavby zajisti, gbyggracovan plan bezpeosti a ochrany
zdravi ¥ praci na stavenisti.

Za bezpeénost provozu staveniSta jeho bezpmostni vybaveni zodpovidaiiplusna
dodavatelska organizace. Zhotovitel stavebnich at&ioich praci je povinen dbat na bermest
prace a provozu staverist v dob: své nepitomnosti a pouzivat dopafené pracovni postupy
vyrobai a dodavatél materiali a technologii. Na staveniStnaji gistup pouze opra¥mé osoby
dodavatele a investora, a to pouze se souhlaseovéi® osoby (stavbyvedouci). Investor bude
powen generalnim zhotovitelem otgmbu pohybu po stavenisti. Zejménaight zabezpg volné
vykopy a mista na stavls moznosti padu z vySky. Za beapest provozu technickych #aeni na
stavenisti zodpovida jejich obsluha. Na staverigtle na vhodném méspristupny instruktdzni
navod praeSeni pipadnych havarijnich situaci.

Zejména je nutno Zglaznit potebu dodrZzovani bezpeostnich pedpisi pii provadni zemnich
a bouracich praci,fpzdvihani llemen, sviovani arezanim plamenem dipracich s elektrickymi
stroji a zdizenimi ev. pi praci pod vysokym nagim.

VSechny bouraci prace je nutné koordinovat tak,@afy dodrzeno BOZP.
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15. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI
15.1 Odolnost a stabilita

ZalozZeni &lesa komunikace je navrzeno s ohledem na podmimydezakladi a aktivni zén
v souladu s provedenymiakumem.

15.2 Pozarni bezpecnost

Zasady zajighi pozarni ochrany jsouipphou PD — Dokladace, zpracovatelem zpravy je pani
Ludmila VeseladCéastkova 72, Plze

15.3 Zajisténi bezpecnosti provozu stavby pri jejim uzivani

Stavba je navrzena podle platnych noremiedpisi s ohledem na bezf®ost silnéniho
provozu a provozu chodc

Kanalizace a jeji idpojky jsou podzemni sit pii provozu je nutno fedevsim zajistit zakryti
Sachet a osazeni Soupatied uvedenim do provozu bude provedena zkouska &srusti
kanalizace.

16. NAVRH RESENI STAVBY S OHLEDEM NA UZiVANI STAVBY OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Uprava pirechodu a mist pro ffechazeni je navrzena a bude provedena dle vyhlasky
398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich eapeujicich uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace v souladuC'SN 736110 (1/2006) &SN 736110
zména Z1 (2/2010).

V mistech pro prechazeni bude varovny pas #y 0,40 m a signalni pas g#ky 0,80 m
odsazeny od varovného pasu o 0,30 — 0,50 m. V mdipfechodu pro chodce pak varovny pas
Sirky 0,40 m a signalni pas $ky 0,80 m.

Varovny a signalni pas bude proveden z dlazby BESTKLASIKO pro nevidomé v barvé
¢ervené. Obruba je v mistech pro pechazeni snizena na 20 mm, u vjeide obruba snizena
na 20 — 60 mm s varovnym pasemi&ly 0,40 m z dlazby BEST - KLASIKO.

Prekazky na komunikacich pro @Si musi mit ve vySi 1100mm pevnou ochranu @y
zabradli, horni dil oploceni) a ve vySi 100-250mmarzdzku pro slepeckou hil (spodni ty¢
zabradli, podstavec), sledujici fadorysny primét pirekazky, pogripadé Ize odsunout zarazku
za obrys prekazky nejvySe o 200mm.

Pri zpracovani DSP bylo zvaZzovano umishi parkovacich stani pro vozidla &Zce €lesné
postizenych osob, vzhledem ke konfiguraci terénu s&elkym podélnym sklonim nelze g
néavrhu téchto stani dodrzet podminky vyhlasky. 398/2009 Sb. £ SN.

17. ZPRACOVANI PD, PROJEDNANI

Projektova dokumentace je zpracovana jako dokuroenpao provaéhi stavby. Zakladnim
podkladem pro zpracovanou PDPS byla dokumentacestaweebni povoleni. Do PDPS jsou
zapracovany podminky orgarnvyplyvajici z vyjadeni k PD.

V Plzni 12/2017 Ing. Skubalova
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