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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
 

1. 1.  Základní údaje stavby 
 

 Název stavby: Karlovy Vary - Rekonstrukce náměstí   
  Václava Řezáče 
 
 Katastrální území:  Drahovice 
 
 Kraj: Karlovarský 
  
 
1. 2.Základní údaje objednatele 
 
Objednavatel:                                     Město Karlovy Vary 
 Moskevská 21 
 360 01 Karlovy Vary 
 IČO : 00254657 
 
 

  

1. 3.Základní údaje projektanta 
 
 
 Generální projektant: Ing. Daniela Škubalová- Projekční kancelář 
 
 Adresa:                             Provozovna :  Úslavská 75, 326 00  Plzeň 
  tel. 377 455842 
  e-mail: d.skubalova@volny.cz 
  IČO: 138 90 450 
  DIČ: CZ 565109 0258 
   
 Adresa:                                        Sídlo : U Bachmače 29,  326 00  Plzeň 
  tel.     377 440 345   
  fax.    377 440 345 
  
 Vedoucí projektant: Ing. Daniela Škubalová  
  
 Zodpovědný projektant:                 SO 101 
                                                                            Ing. Daniela Škubalová 
                                                                            autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské     
                                                                            konstrukce a dopravní stavby 
  č.ČKAIT:  0200643 
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  SO 401 – Veřejné osvětlení 
  Jan Rom – Projekty Elektro 
  Komenského 24, 363 01, Ostrov 
  IČO:12824950 
  tel.   353842283  
 
  Jan Rom 
  autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb  
  a elektrotechnická zařízení 
  č.ČKAIT:  0300169 
 
   

  SO 801 – Sadovnické úpravy  
  Jitka Dlouhá, DiS 

                                                                           Mohylová 84 
  312 12 Plzeň 
  IČO: 41651634                                                                         

 
 
 
 
 
1.4.   Stupeň PD: Dokumentace pro provádění stavby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STAVBA: Karlovy Vary - rekonstrukce náměstí Václava Řezáče 
 
 

 

 - 3 - 

1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVBY A JEJÍ UŽÍVÁNÍ 
 

2.aPopis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
 

Součástí stavby je rekonstrukce náměstí Václava Řezáče v Karlových Varech, Drahovicích. 
Realizací stavby dojde k úpravě úseku mezi již rekonstruovanými ulicemi Vítěznou a ulicemi 
Americkou a Rumunskou. Délka úpravy je 75,16m. 

Začátek úpravy = km 0,000 staničení úpravy je v navázání na úpravu náměstí Emy Destinové, 
která byla součástí úpravy Americké a Rumunské. Konec úpravy je v km 0,07516 v navázání na 
úpravu Vítězné ulice. 

Součástí úpravy je rekonstrukce vozovky s novou konstrukcí, nová parkovací stání, úpravy 
vjezdů, chodníků a ploch zeleně, odvodnění opravovaných ploch, úprava veřejného osvětlení, 
přístupových schodišť, anglických dvorků a ploch pro kontejnery. 
 
 

2.b  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku  a 
majetkoprávních vztazích 

 

Místo stavby se nachází v zastavěném území v jihovýchodní části města Karlovy Vary 
v katastrálním území Drahovice. Charakter území je pahorkovitý. Stavba se provádí na pozemcích: 

 
Katastrální území: Drahovice  

Číslo 
LV 

Jméno (název) a adresa Parcela 
Výměra 

KN Využití 
pozemku 

Druh 
pozemku 

  KN m2   
            

1 
Město Karlovy Vary, Moskevská 
2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

343 2649 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

1 
Město Karlovy Vary, Moskevská 
2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

398/2 27 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

1 
Město Karlovy Vary, Moskevská 
2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

388/1 2794 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

1 
Město Karlovy Vary, Moskevská 
2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

397/1 1235 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

 
Rekonstrukce náměstí V. Řezáče se provádí v prostoru ohraničeném stávající zástavbou. Ulice 

Kvapilova má jednosměrný provoz s vjezdem z náměstí V. Řezáče a je stavebně upravena jako 
obslužná komunikace, ulice Zbrojnická je obytná zóna. Upravovány jsou vjezdy k nemovitostem a 
dva vjezdy do vnitrobloků k čp. 284/8, 284/6 a 2/4. 

Stavba se provádí na pozemcích označených jako: ostatní komunikace, ostatní plocha. 
Pro stavbu je potřebný dočasný zábor pozemků, dočasný zábor má trvání do jednoho roku. 

Rozsah stavby je vyznačen barevně v katastrální situaci a koordinační situaci stavby. 
 
2.c Údaje o napojení na technickou a dopravní infrastrukturu 
 

Rekonstruované náměstí Václava Řezáče bude plynule napojeno na již rekonstruovanou 
Americkou a Rumunskou ulici a v již upravené křižovatce na rekonstruovanou Vítěznou ulici. 
Úprava veřejného osvětlení je napojena na stávající veřejné osvětlení.  

 

2.d Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Projektová dokumentace byla projednána na výrobním výboru, zápisy jsou přiloženy 
v dokladaci. Požadavky dotčených orgánů jsou začleněny do textové a výkresové části PD. 
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Název organizace připomínky, poznámky 

POLICIE ČR – č.j.KRPK-15127/ČJ-2016-190306, ze dne 4.3.2016 Souhlasné stanovisko 

KHS – č.j. KHSKV 7350/2016/HOK/Jes, ze dne 13.6.2016 Vzhledem k charakteru stavby stanovisko nevydává 

MM K.V. – OD – č.j. 2953/OD/17, ze dne 15.2.2017 Souhlasné stanovisko  
 

MM K.V. – OŽP – č.j. 893/OŽP/17, ze dne 21.2.2017 
Souhlasná stanoviska za podmínek 
- chránit veškerou zeleň 

CETIN – č.j. 549778/15CKV/SS0-1, ze dne 3.3.2017 

Souhlasné stanovisko za podmínek:  
- v místě rozšíření vjezdu k č.p. 284/6 prodloužit stávající 

chráničku, provede CETIN na základě objednávky investora 
nebo zhotovitele 

MM K.V. – OT – č.j. 330/OT/17/Ul, ze dne 6.3.2017 Souhlasné stanovisko  

ČEZ – č.j. 041/1091843461, ze dne 6.3.2017 

Souhlasné stanovisko za podmínek: 
- respektovat ochranná pásma 
- zachovat zásady bezpečnosti dle PNE 33 33 02  

GridServices – č.j. 5001478751, ze dne 24.3.2017 Vytýčit sítě,  požadavky na umístění dopravních značek, 
vysazovaných stromů vzhledem k vedení plynu – v PD dodrženo 

Karel Holoubek  – Teplárna –  č.j. jb/3/17, ze dne 29.3.2017 Nemá připomínky 
 

VODAKVA – č.j. 5263/220/16/Ta, ze dne 31.3.2017 
- práce budou v předstihu nahlášeny na provoz vodovod ( p. 

Knopp tel. 606 652 911, e-mail tknopp@vodakva.cz ), 
kanalizace ( p. Dietl tel: 602 835 474, e-mail: 
rdietl@vodakva.cz 

 
MM K.V. – OD – připojení k MK   – č.j. 6847/OD/17-2, ze dne 7.4.2017 
 

Souhlas s připojením za podmínek: 
- provést připojení podle PD 
- dodržet podmínku stanoviska Policie ČR 

MM K.V. – OT –– č.j. 804/OT/17/Ul, ze dne 21.4.2017 - souhlasné stanovisko 

Správa láze ňských park ů – ze dne 20.4.2017  

HZS – č.j. HSKV-1647-2/2017, ze dne 17.5.2017 - souhlasné závazné stanovisko 

Ministerstvo zdravotnictví ČR  – č.j. MZDR 20062/2017/OZD-ČIL-R, 
ze dne 26.5.2017 

Souhlasné závazné stanovisko za podmínek: 
- práce provádět v souladu s projektem, dodržovat podmínky 

vyjádření – zásoba Vapexu, pod stabilní mechanizmy vana, 
hydrologický dozor na stavbě 

MM K.V. – OŽP – kácení č.j. 2378/OŽP/17-2, ze dne 30.5.2017 - povolení kácení 

MM K.V. – OD – zvláštní užívání č.j. 685/OD/17, ze dne 29.5.2017 - povolení zvláštního užívání MK pro umístění přeložky 
veřejného osvětlení a  dešťové kanalizace 

 
 

2e. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Projektová dokumentace je zpracována se zákonem č. 183/2006Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu ( stavební zákon ) v souladu s vyhláškou č. 268/2009Sb. o obecných 
požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 501/2006Sb. o obecných 
technických požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky č. 269/2009Sb., vyhlášky 
č.22/2010Sb a vyhlášky 20/2011 Sb.. Dále ve znění zákona č. 458/2000Sb. o podmínkách 
podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) ve znění 
pozdějších předpisů. PD je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
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2f. Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí, vazba na územně 
plánovací dokumentaci 
 

 DÚR a DSP  a PDPS je zpracována v souladu územně plánovací dokumentací. 
 

2g. Předpokládaný průběh stavby 
 
Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2018. 
Stavba se bude provádět za úplné uzavírky komunikace po etapách – viz. DIO. 
Dopravně inženýrská opatření při provádění stavby jsou součástí přílohy E – Zásady organizace 

výstavby, DIO. 
Předpokládaná lhůta výstavby je 2,5 měsíce.  
 
2h. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a 
životní prostředí 

 
Po realizaci stavby nedojde k výrazné změně vlivu provozu stavby na zdraví a životní 

prostředí. 
 Stavba vyžaduje kácení mimolesní zeleně. Stavba nezasahuje do pozemků s funkcí lesa. 
Úprava ploch zeleně s ohumusováním a osetím travním semenem je součástí objektu řady 801. 
Stavba vyžaduje dočasné zábory pozemků. Dočasné zábory pozemků mají délku trvání do 1 

roku, jedná se o plochy, na kterých se stavba provádí a o manipulační plochy. Pozemky dotčené 
záborem a sousední pozemky jsou uvedeny v tabulce záborového elaborátu. 

Navržené úpravy přispějí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a provozu chodců. 
Provedením nového povrchu bez deformací, poklesů a nerovností, deformací v místech znaků 
inženýrských sítí dojde ke snížení hlučnosti a prašnosti silniční dopravy. 

Během výstavby dojde dočasně ke zvýšení prašnosti a hluku v místě stavby. 
Při provádění stavby je nutné dodržovat základní principy ochrany životního prostředí, které 

jsou stanoveny ve Vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu vydané ke 
stavebnímu zákonu. Převážná část prací bude prováděna v době od 7 do 21 hod. Vozidla vyjíždějící 
ze stanoviště musí být řádně očištěna, při případném znečištění musí být veřejná komunikace 
neprodleně uklizena.  

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém 
stavu, jejichž hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení, provoz dopravních 
prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny musí odpovídat vyhlášce o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Plochu zařízení staveniště lze umístit na pozemcích ve vlastnictví města Karlovy Vary. Na 
ploše zařízení staveniště bude umístěna buňka pro stavbyvedoucího a stavební dělníky, chemické 
WC a skládky materiálu v nutném rozsahu. Počítá se s výměrou zařízení staveniště cca 80m2. 
Materiál bude převážně zavážen přímo na staveniště. 

Zhotovitel zajistí dodání pitné vody na provádění osobní hygieny. Přípojku pro stavbu je nutno 
projednat se ČEZ. O konkrétním umístění plochy zařízení staveniště rozhodne zhotovitel stavby po 
dohodě s městem Karlovy Vary. Na ploše zařízení staveniště nesmí dojít ke zhoršení z hlediska 
ochrany životního prostředí. Po skončení výstavby bude plocha zařízení staveniště uvedena do 
původního stavu. 

Součástí vybavení staveniště musí být sorpční hmoty ( Vapex, písek ) pro likvidaci 
případných úniků ropných látek. Na staveništi nesmí být skladovány látky škodlivé vodám. 
Pod stabilní mechanizmy budou podloženy záchytné nepropustné vany.  

V průběhu prací bude sledován přítok podzemních vod, konduktivita, teplota a obsah 
volného CO2. V případě, že obsah CO2 bude vyšší než 300 mg/l, konduktivita vyšší než 100 
mS/m nebo teplota vyšší než 20°C, budou práce zastaveny a uvedené skutečnosti neprodleně 
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oznámeny na Ministerstvo zdravotnictví ČR. 
Během zemních prací musí být zajištěn hydrologický dozor s osvědčením odborné 

způsobilosti v oboru hydrologie. Dozor zpracuje závěrečnou zprávu s výsledky měření a zašle 
ji ministerstvu.  

Parkovací plochy musí mít nepropustný, vyspárovaný povrch s odvodněním do 
kanalizace. 

 
2i. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby 
 
Orientační hodnota stavby je dána rozpočtem stavby. 
 
2j. Celkový dopad na dotčené území, vztahy na ostatní stavby 
 
Před zahájením prací na komunikaci je nutné provést případné úpravy a opravy inženýrských 

sítí. Stavba je dobře přístupná ze stávajících komunikací. 
 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 
 

3.a Podklady pro zpracování PD – převzato z DSP 
 
Dokumentace pro provádění stavby je zpracována na základě těchto podkladů: 
 

- Geodetické zaměření provedla firma geodetické práce Pečimúth Zdeněk, Hluboký 31, 363 
01 Ostrov, tel: 602 385 378  - bylo předáno objednatelem.  

- Katastrální mapa, výpis z KN, informace z KN 
- Místní šetření 
- Průzkumy – posouzení stavu vozovky a její opravy– zpracovatel S.I.S, s.r.o., Žižkova 54, 

301 00 Plzeň 
- Vyjádření správců sítí k existenci sítí 
- Zadávací podmínky objednatele, projednání PD na výrobním výboru 

 
Součástí PD je provedení dendrologického průzkumu, který zpracovala pí. Jitka Dlouhá, DiS.. 

Součásti dendrologického průzkumu je přehledná tabulka inventarizace dřevin, fotodokumentace a 
technická zpráva, kácené stromy a křoviny jsou vyznačeny v situaci 1 : 500. Dendrologický 
průzkum je součástí přílohy E1 – průzkumy, části inventarizace a kácení zeleně.  

 
4. ČLENĚNÍ STAVBY 

 
SO 101 – Komunikace 
SO 401 - Veřejné osvětlení 
SO 801-  Sadové úpravy 
 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 
 

Nejprve bude zřízeno zařízení staveniště, vytyčen obvod staveniště a osazeno dočasné dopravní 
značení. 

Před zahájením stavby bude v době vegetačního klidu provedeno kácení mimolesní zeleně – 
stromů a keřů. Podkladem pro kácení je „ Inventarizace a kácení zeleně“, zpracovatel pí. Jitka 
Dlouhá, zahradnické služby. Kácené stromy jsou vyznačeny v situaci 1:500, inventarizace stromů a 
keřů je uvedena v tabulce. Inventarizace a kácení zeleně je součástí přílohy F2. Stavba provede 
ochranu stávajících stromů v místě stavby a dále skrývku ornice 
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Stavba se bude provádět po úsecích. Nejprve bude osazeno dočasné dopravní značení a 
rekonstruované úseky budou po etapách uzavřeny. Je nutno v max. míře zachovat obsluhu území, je 
nutno umožnit vjezd vozidlům integrovaného záchranného systému. Během stavby je nutno 
umožnit vstup do sousedních nemovitostí a průchod pro pěší, alespoň jeden chodník musí být 
schůdný. 

Při provádění stavby je nutné dodržet podmínky dotčených orgánů uvedené ve vyjádření k PD. 
Inženýrské sítě budou podle požadavků správců sítí v určených místech chráněny chráničkou. Je 
nutno dodržovat podmínky Ministerstva zdravotnictví ČR, na stavbě bude vykonáván hydrologický 
dozor. 

 
6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ 

 
Vlastníkem a správcem budovaných komunikací je město Karlovy Vary. 
Veřejné osvětlení bude spravovat město Karlovy Vary. 

 
7. PŘEDÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

 
Stavbu lze předat najednou jako jeden celek.  
Způsob předání bude dán smlouvou mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. 
 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
 
Kategorie komunikace rekonstruovaného náměstí Václava Řezáče je M02 -/7,5/50. 
Kategorie odpovídá navazující Rumunské ulici. 
 
SO 101 Komunikace 
 
Stavební objekt SO 101 zahrnuje náměstí Václava Řezáče s úpravou křižovatky s Kvapilovou 

ulicí a napojením Zbrojnické ulice, dále úpravu chodníků, parkovacích stání, ploch pro kontejnery, 
ploch zeleně a odvodnění do stávající kanalizace. 

 
Technologie vozovky je navržena v souladu s výsledky diagnostiky vozovky a TP 170, ( 

TDZ IV ) vozovka má skladbu: 
 

- Obrusná vrstva z ACO 11+                                             tl.  40mm   ČSN EN 13108-1 
- spojovací postřik kationaktivní emulzí v množství  0,35 kg/m2  ČSN 736129 
- podkladní vrstva ACP 16+                                             tl.   80 mm  ČSN EN 13108-1 
- spojovací postřik PI KAE 0,4kg/m2  
- podkladní vrstva z mechanicky zpevněného kameniva tl. 150 mm  ČSN EN 14227-1 
- štěrkodr ť ŠDA                                                                 tl. 200 mm  ČSN EN 13285 

      Celkem            tl. 470 mm 
 
Konstrukce parkovacích stání má složení: 
 

- Dlažba z žulových kostek 100x100mm, spáry zality vysokopevnostní maltou   tl. 100 mm 
- Lože dlažby z betonu                                                           tl.   40 mm 
- Podkladní vrstva z mechanicky zpevněného kameniva MZK                             tl. 170 mm 
- Štěrkodr ť ŠD                                                          tl.  200 mm 

celkem:                                                                                                                      tl.  510 mm 
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Na základě výsledků průzkumných prací je navržena výměna zemin v aktivní zóně, je počítáno 
se sanací tloušťky 0,4 pod vozovkou a 0,3m pod parkovacími stáními, rozsah a tloušťky sanací 
budou určeny po provedení zkoušek na zhutněné pláni min. Edef,2 = 45MPa. 

Konstrukce chodníků má složení: 
 

- betonová dlažba – barva přírodní, tvar obdélníkový     tl.  60mm 
- kladecí vrstva 4 – 8mm                                                      tl.   30mm 
- štěrkodr ť ŠD                                                                       tl. 150mm   

     tl. celkem                                                                        tl. 240mm    
 
U vjezdů k jednotlivým nemovitostem je konstrukce následující: 
 

- betonová dlažba – barva přírodní, tvar obdélníkový     tl.  80mm 
- kladecí vrstva 4 – 8mm                                                      tl.  30mm 
- štěrkodr ť ŠD                                         tl. 100mm 
- štěrkodr ť ŠD                                                                       tl. 150mm   

     tl. celkem                                                                        tl. 360mm 
 
Konstrukce chodníkového přejezdu: 
 

- kamenná dlažba100 x 100, zálivka spar vyskopevnostní maltou     tl. 100mm 
- betonové lože                                                                                         tl.   50mm 
- mechanicky zpevněné kamenivo MZK                                               tl. 150mm 
- štěrkodr ť ŠD                                                             tl. 200mm 

     tl. celkem                                                                                            tl. 500mm 
 

Silniční obruby budou betonové 150/300/1000, budou osazeny do betonového lože z betonu C 
30/37 XF 3 s boční betonovou opěrkou. Je počítáno s přídlažbou z betonových krajníků. Chodníky 
budou mimo zástavbu a podezdívky plotů ukončeny sadovým obrubníkem, je nutno důsledně 
vytvářet vodící linii s převýšením min. 60 mm. 

Součástí SO 101 je nový návrh křižovatky s Kvapilovou ulicí, návrh  je dopravně přehledný a 
zvyšuje bezpečnost dopravy a byl projednán a schválen Policií ČR, DI K. Vary. 

 
SO 401 Veřejné osvětlení 

 
Předmětem objektu SO 401 Veřejné osvětlení je úprava veřejného osvětlení s provedením 

nového osvětlení. Stožáry budou bezpaticové výšky 8m, napojení je provedeno na stávající 
veřejné osvětlení kabely CYKY 4Bx10. 

 
SO 801  Sadové úpravy 

 
Součástí sadových úprav je kácení stromů. Podkladem pro kácení je inventarizace stromů a 

kácení zeleně, kterou zpracovala pí. Jitka Dlouhá, DIS – příloha Dokladová část – Inventarizace a 
kácení zeleně. Celkem je kácen 1 ks stromu. 

Součástí sadových úprav je výsadba nových keřů a stromů a úprava ploch trávníků. 
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9. VÝSLEDKY PRŮZKUMŮ A ZAMĚŘENÍ 
 
9.1. Geodetické zaměření 
 

- Geodetické zaměření provedla firma geodetické práce Pečimúth Zdeněk, Hluboký 31, 363 
01 Ostrov, tel: 602 385 378  - bylo předáno objednatelem.  

 
Vytýčení stavby bude provedeno podle vytyčovacích výkresů. Po provedení stavby bude  
zaměřeno skutečné provedení stavby a zpracován geometrický plán. 

Výškové fixy jsou udány v technické zprávě zaměření. 
 
9.2. Výsledky průzkumů 

 
Na stavbu byly provedeny průzkumy: 

- Posouzení vhodnosti zeminy aktivní zóny v Americké ulici, zpracovatel S.I.S, s.r.o., 
Žižkova 54, 301 00 Plzeň 3/2015 

- Dendrologický průzkum – Inventarizace a kácení zeleně zpracovatel Jitka Dlouhá, DIS, 
zahradnické služby Mohylová 84, 312 00 Plzeň 
 
Výsledky průzkumných prací: 
 
Průzkum vozovky: 
 

V daném území byla provedena kopaná sonda pro zjištění skladby vozovky a pro posouzení 
vhodnosti zeminy aktivní zóny.  

Byla zjištěna tloušťka asfaltových vrstev, která činí 60mm, pod obrusnou vrstvou byla nalezena 
žulová dlažba tl. 100mm do betonového lože tl. 100mm a dále navážka tl. 290mm. 

Vzhledem k nevyhovující hodnotě CBR je nutné počítat s výměnou zeminy v aktivní zóně, 
kterou tvoří hlinitý písek  S4 SM. 

Je doporučena výměna zeminy v tl. 300 – 400mm. 
 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 
KULTURNÍ PAMÁTKY 

 
Stavbou nejsou dotčeny kulturní památky a památkové zóny, zahájení stavby bude v předstihu 

oznámeno pro provádění archeologického dohledu. 
Inženýrské sítě byly do situací zakresleny podle podkladů předaných jejich správci. Před 

prováděním stavebních prací je nutno provést vytyčení všech inženýrských sítí jejich správci 
a práce v ochranném pásmu sítí provádět v souladu s požadavky správců.  

Ochranná pásma inženýrských sítí podle sdělení správců sítí jsou: 
- ochranné pásmo sítí elektronických komunikací činí 1,5m po stranách krajního vedení ( 

telefon) 
- ochranné pásmo NTL a STL plynovodů a přípojek je 1m na obě strany 
- ochranné pásmo kanalizace a vodovodu do DN 500mm je 1,5m, u profilů nad DN 200, 

jejich dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m se zvyšuje o 1m 
- ochranné pásmo v.o. je 1m 
- ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV je 1m od osy krajního 

kabelu 
Stavba neleží v zátopovém území ani v památkové rezervaci nebo zóně. 
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11.ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 
 
11.1. Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 
 
S asanacemi se nepočítá, bourací práce spočívají v odstranění stávající konstrukce vozovky a 

chodníků a odstranění stávajících obrub. Kácení mimolesní zeleně je pro provedení stavby nutné, 
kácení je součástí inventarizace a kácení zeleně. 

 
11.2. Požadavky na zábory ZPF 

 
Stavba nevyžaduje trvalé zábory zemědělského půdního fondu ani do pozemků určených 

k plnění funkce lesa. 
 
11.3.  Zábory pozemků  
 

Zábory pozemků jsou součástí záborového elaborátu – příloha F1.  
Dočasné zábory pozemků mají délku trvání do 1 roku, jedná se o plochy, na kterých se stavba 

provádí a o manipulační plochy. Pozemky dotčené záborem a sousední pozemky jsou uvedeny 
v tabulce záborového elaborátu a katastrální mapě. 

 
12. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

 
Před zahájením stavby je nutno všechny stávající inženýrské sítě vytýčit jejich správci a 

práce v ochranném pásmu sítí provádět v souladu s požadavky správců.  
Podle požadavků správců sítě je nutné prodloužit u č.p. 284/6 chráničku kabelů telefonu a u 

STL plynovodu v místě křížení s drenáží uložit drenáž do dělené chráničky. 
 

13. NÁROKY STAVBY, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
      Plochu zařízení staveniště lze umístit na pozemcích ve vlastnictví města Karlovy Vary. Na 

ploše zařízení staveniště bude umístěna buňka pro stavbyvedoucího a stavební dělníky, chemické 
WC a skládky materiálu v nutném rozsahu. Počítá se s výměrou zařízení staveniště cca 80m2. 
Materiál bude převážně zavážen přímo na staveniště. 

     Zhotovitel zajistí dodání pitné vody na provádění osobní hygieny. el. přípojku pro stavbu je 
nutno projednat se ČEZ. O konkrétním umístění plochy zařízení staveniště rozhodne zhotovitel 
stavby po dohodě s městem Karlovy Vary. Na ploše zařízení staveniště nesmí dojít ke zhoršení 
z hlediska ochrany životního prostředí. Po skončení výstavby bude plocha zařízení staveniště 
uvedena do původního stavu. 

 

13.1 Zatřídění odpadů 
 
 Odpady, které budou vznikat během provádění stavby, jsou zatříděny dle vyhl.  
 č. 93/2016 Sb. takto: 
č. odpadu   název odpadu   likvidace odpadu 

  
 170405 železo a ocel odvoz do šrotu 
 170101 beton recyklace, řízená skládka 
 170504 zemina a kamení neobsahující                  opětný zásyp nebo 

nebezpečné látky řízená skládka 
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 170302 asfaltové směsi (bez dehtu) recyklace na obalovně   
 020103 odpad rostlinných pletiv řízená skládka 

Odpady nemají charakter nebezpečného odpadu.                        
 
      Vybouraný materiál bude přednostně recyklován, zemina přednostně použita k zásypům 

nebo terénním úpravám popř. na jiné stavbě, skládkováný materiál bude skládkován na řízené 
skládce.  

      Do stavby nebudou zabudovány žádné nebezpečné látky nebo matriály. Při provádění stavby 
budou používány běžné stavební stroje. Vlastním provozem nebudou vznikat žádné zvláštní ani 
nebezpečné odpady. 

 
14. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
14.1 Vliv stavby na ŽP, náhradní výsadba stromů 
 
Pro předmětnou stavbu není nutné řešit opatření z hlediska povodní, sesuvů půdy, poddolování, 

seismicity, radonu a hluku v chráněném venkovním prostoru stavby.  
Vliv stavby a provozu na ŽP je popsán v odst. 2.h. Kácení stromů a křovin je nutné provést 

v době mimo vegetační období. Stromy blízko hranice obvodu staveniště, které by byly stavbou 
ohroženy, budou ochráněny – kmeny stromů včetně kořenového systému.  

 
14.2 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Stavba je navržena v souladu s platnými normami a předpisy. 
Na stavbu je zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby. 
 
Z hlediska provádění stavby je nutno dodržovat následující předpisy, opatření a zásady 

bezpečnosti práce : 
 
       BOZP řeší zákon č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění 5/2016 o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky jednotlivých paragrafů zákona 
stanovilo Vládní nařízení č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., těmito nařízeními jsou určeny minimální 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi dle přílohy nařízení č. 591/2006: 

č.1 Další požadavky staveniště 
 
č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání                           
      strojů a nářadí na staveništi 
 
č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
 
Provádění prací musí být dále v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky, dále je nutno dbát na požadavky nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 



STAVBA: Karlovy Vary - rekonstrukce náměstí Václava Řezáče 
 
 

 

 - 12 - 

Vyhlášky stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a 
provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících. 
Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 
práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 
staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění stavebních prací vyplývá.  
 
Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je: 

− dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 
− obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci   

   určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních,     
   bezpečnostních  a  požárních zařízeních 

− dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků  
   pověřených střežením ohrazeného prostoru 
− provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu    
   odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni  
   ohlásit odpovědnému  pracovníkovi. 

Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických strojích a 
zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně řádně 
vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a zařízeními 
musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě 
vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských 
sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý 
zhotovitel stavebních prací. 

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož 
dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 

V případě že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

V tomto případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, 
nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jedu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. 
Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 

Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví pří práci na staveništi. 

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná 
dodavatelská organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost 
práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené pracovní postupy 
výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby 
dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude 
poučen generálním zhotovitelem o způsobu pohybu po staveništi. Zejména je třeba zabezpečit volné 
výkopy a místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na 
staveništi zodpovídá jejich obsluha. Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní 
návod pro řešení případných havarijních situací. 

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních 
a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezáním plamenem a při pracích s elektrickými 
stroji a zařízeními ev. při práci pod vysokým napětím. 

 
Všechny bourací práce je nutné koordinovat tak, aby bylo dodrženo BOZP. 
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15. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI  
 
15.1 Odolnost a stabilita 
 
Založení tělesa komunikace je navrženo s ohledem na podmínky v podzákladí a aktivní zóně 

v souladu s provedeným průzkumem. 
 
15.2 Požární bezpečnost 
 
Zásady zajištění požární ochrany jsou přílohou PD – Dokladace, zpracovatelem zprávy je paní 

Ludmila Veselá, Částkova 72, Plzeň. 
 
15.3 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 
 
Stavba je navržena podle platných norem a předpisů s ohledem na bezpečnost silničního 

provozu a provozu chodců. 
Kanalizace a její přípojky jsou podzemní sítě, při provozu je nutno především zajistit zakrytí 

šachet a osazení šoupat. Před uvedením do provozu bude provedena zkouška vodotěsnosti 
kanalizace. 

 
16. NÁVRH ŘEŠENÍ STAVBY S OHLEDEM NA UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 
Úprava přechodu a míst pro přecházení je navržena a bude provedena dle vyhlášky č. 

398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s ČSN 736110 (1/2006) a ČSN 736110 
změna Z1 (2/2010). 

V místech pro přecházení bude varovný pás šířky 0,40 m a signální pás šířky 0,80 m 
odsazený od varovného pásu o 0,30 – 0,50 m. V místě přechodu pro chodce pak varovný pás 
šířky 0,40 m a signální pás šířky 0,80 m. 

Varovný a signální pás bude proveden z dlažby BEST - KLASIKO pro nevidomé v barv ě 
červené. Obruba je v místech pro přecházení snížena na 20 mm, u vjezdů je obruba snížena 
na 20 – 60 mm s varovným pásem šířky 0,40 m z dlažby BEST - KLASIKO.  

Překážky na komunikacích pro pěší musí mít ve výši 1100mm pevnou ochranu (tyč 
zábradlí, horní díl oplocení) a ve výši 100-250mm zarážku pro slepeckou hůl (spodní tyč 
zábradlí, podstavec), sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku 
za obrys překážky nejvýše o 200mm. 

Při zpracování DSP bylo zvažováno umístění parkovacích stání pro vozidla těžce tělesně 
postižených osob, vzhledem ke konfiguraci terénu a velkým podélným sklonům nelze při 
návrhu těchto stání dodržet podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb. a ČSN. 

 
17.  ZPRACOVÁNÍ PD, PROJEDNÁNÍ 
 
Projektová dokumentace je zpracována jako dokumentace pro provádění stavby. Základním 

podkladem pro zpracovanou PDPS byla dokumentace pro stavební povolení.  Do PDPS jsou 
zapracovány podmínky orgánů, vyplývající z vyjádření k PD. 

 
V Plzni 12/2017 Ing. Škubalová 


