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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
 

1. 1.  Základní údaje stavby 
 

 Název stavby: Karlovy Vary - Rekonstrukce náměstí   
  Václava Řezáče 
 
             Číslo komunikace: místní komunikace 
 
 Stavební objekt:  SO 101 – Komunikace 
 
 Katastrální území:  Drahovice 
 
 Kraj: Karlovarský 
  
 
1. 2.   Základní údaje objednatele 
 
             Objednavatel:                                      Město Karlovy Vary 
 Moskevská 21 
 360 01 Karlovy Vary 
 IČO : 00254657 
 
 

  

1. 3.   Základní údaje projektanta 
 
 
 Generální projektant: Ing. Daniela Škubalová- Projekční kancelář 
 
 Adresa:                             Provozovna :  Úslavská 75, 326 00  Plzeň 
  tel.    377 45 58 42 
  e-mail: d.skubalova@volny.cz 
  IČO: 138 90 450 
  DIČ: CZ 565109 0258 
   
 Adresa:                                        Sídlo : U Bachmače 29,  326 00  Plzeň 
  tel.     377 440 345   
  fax.    377 440 345 
  
 Vedoucí projektant: Ing. Daniela Škubalová  
                                                                            autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské     
                                                                            konstrukce a dopravní stavby 
  č.ČKAIT:  0200643 
 
 
 
1. 4.   Stupeň PD:  Dokumentace pro provádění stavby 
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2. Popis stavby 
 
2.1. Základní údaje 

 
Předmětem stavby je rekonstrukce náměstí Václava Řezáče v Karlových Varech, 

Drahovicích. Realizací stavby dojde k úpravě úseku mezi již rekonstruovanými ulicemi Vítěznou 
a ulicemi Americkou a Rumunskou.  Uvedené náměstí se nachází v jihozápadní části města 
Karlovy Vary, v katastrálním území Drahovice. 

Jedná se o rekonstrukci komunikací s novou konstrukcí vozovky, budou provedeny nové a 
rekonstruovány staré chodníky, nová parkovací stání, úpravy vjezdů, odvodnění, anglických 
dvorků a ploch zeleně. 

Součástí samostatného stavebního objektu SO 401 je úprava veřejného osvětlení, SO 801 
zahrnuje Sadové úpravy. 
 
2.2. Stručný technický popis stavby 
 

2.2.1 Základní údaje, rozsah úprav  
 

Stavební objekt SO 101 zahrnuje rekonstrukci náměstí Václava Řezáče v Karlových Varech, 
Drahovicích. Realizací stavby dojde k úpravě úseku mezi již rekonstruovanými ulicemi Vítěznou 
a ulicemi Americkou a Rumunskou. Délka úpravy je 75,16m. 

Začátek úpravy = km 0,000 staničení úpravy je v navázání na úpravu náměstí Emy Destinové, 
která byla součástí úpravy Americké a Rumunské. Konec úpravy je v km 0,07516 v navázání na 
úpravu Vítězné ulice. 

Součástí úpravy v rámci SO 101 je rekonstrukce vozovky s novou konstrukcí, nová parkovací 
stání, úpravy vjezdů, chodníků a ploch zeleně, úpravy schodiště a anglických dvorků, odvodnění 
opravovaných ploch, úprava veřejného osvětlení.  

Jednotlivé upravované komunikace jsou pracovně rozděleny na „větve“ A, B, C, D. 
Větev A zahrnuje úpravu hlavní místní komunikace, která propojuje náměstí Emy Destinové a 

Vítěznou ul. Začátek větve A = km 0,000 staničení úpravy je v napojení na náměstí E. Destinové, 
konec je v napojení na křižovatku s ul. Vítěznou v km 0,07516. Délka větve A je 75,16 m. Šířka 
vozovky mezi obrubami je 6,5m.  

Větev B obsahuje úpravu místní komunikace s napojením na větev A. Má začátek staničení na 
ose větve A v km 0,02657 větve A. Konec úpravy je v napojení na Zbrojnickou ulici v km 0,02565 
staničení této větve. Délka úpravy větve B je 22,4m. Šířka vozovky mezi obrubami je 6m. 

Větev C zahrnuje úsek napojení větve B na MK Kvapilova. Začátek úpravy = km 0,000 větve 
C je v km 0,01787 staničení větve B. Konec úpravy je v napojení na Kvapilovou ulici v km 
0,01499. Délka větve C je 14,99m.  

Km 0,000 staničení větve D je ve snížené obrubě větve A v km 0,00625  staničení větve A. 
Větev D končí v napojení na větev B KÚ větve D = km 0.022 04 úpravy větve D. Větev D je 
jednosměrná, obsluhuje podélná parkovací stání. 

 
2.2.2 Technologie úpravy 
 
Technologie vozovky je navržena v souladu s výsledky diagnostiky vozovky a TP 170, ( 

TDZ IV ) vozovka má skladbu: 
 

- Obrusná vrstva z ACO 11+                                              tl.  40mm   ČSN EN 13108-1 
- spojovací postřik kationaktivní emulzí v množství  0,35 kg/m2  ČSN 736129 
- podkladní vrstva ACP 16+                                         tl.   80 mm  ČSN EN 13108-1 
- spojovací postřik PI KAE 0,4kg/m2  
- podkladní vrstva z mechanicky zpevněného kameniva tl. 150 mm  ČSN EN 14227-1 
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- štěrkodr ť ŠDA                                                                 tl. 200 mm  ČSN EN 13285 

      Celkem            tl. 470 mm 
 
Konstrukce parkovacích stání má složení: 
 

- Dlažba z žulových kostek 100x100mm, spáry zality vysokopevnostní maltou tl. 100 mm 
- Lože dlažby z betonu                                                                   tl.   40 mm 
- Podkladní vrstva z mechanicky zpevněného kameniva MZK                           tl. 170 mm 
- Štěrkodr ť ŠD                                                                                                      tl.  200 mm 

celkem:                                                                                                                        tl.  510 mm 
 
Konstrukce parkovacích stání je navržena tak, aby dle požadavku Ministerstva zdravotnictví 

ČR byla co nejvíce nepropustná. Zálivka spar dlažby bude ze speciální vysokopevnostní malty. 
 
Konstrukce chodníků má složení: 
 

- betonová dlažba tvar obdélníkový – barva přírodní, zdrsněný povrch      tl.   60mm 
- kladecí vrstva 4 – 8mm                                                                                    tl.   30mm 
- štěrkodr ť ŠD                                                                                                     tl. 150mm   

     tl. celkem                                                                                                           tl. 240mm    
 
U vjezdů k jednotlivým nemovitostem je konstrukce následující: 
 

- betonová dlažba tvar obdélníkový – barva přírodní      tl.  80mm 
- kladecí vrstva 4 – 8mm                                                      tl.  30mm 
- štěrkodr ť ŠD                                              tl. 100mm 
- štěrkodr ť ŠD                                                                      tl. 150mm   

     tl. celkem                                                                             tl. 360mm 
 

Konstrukce chodníkového přejezdu do Zbrojnické ulice má složení: 
 

- kamenná dlažba 150 x 150, zálivka spar vyskopevnostní maltou     tl. 150mm 
- betonové lože                                                                                          tl.   50mm 
- mechanicky zpevněné kamenivo MZK                                                tl. 150mm 
- štěrkodr ť ŠD                                                                   tl. 200mm 

     tl. celkem                                                                                                  tl. 550mm 
 

Plocha pro kontejnery má složení:  
 

- Betonová dlažba (KLASIKO – přírodní) tl. 80mm 
- Kladecí vrstva 4 - 8mm tl. 30mm 
- Štěrkodr ť  ŠDA tl. 100mm 
- Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 150mm 
- Štěrkodr ť  ŠDA tl. 150mm 
- Celkem tl. 510mm 
 
V daném území byla provedena kopaná sonda pro zjištění skladby vozovky a pro posouzení 

vhodnosti zeminy aktivní zóny.  
Byla zjištěna tloušťka asfaltových vrstev, která činí 60mm, pod obrusnou vrstvou byla 

nalezena žulová dlažba tl. 100mm do betonového lože tl. 100mm a dále navážka tl. 290mm. 
Žulová dlažba bude očištěna a odvezena na skládku objednatele.  
Vzhledem k nevyhovující hodnotě CBR je nutné počítat s výměnou zeminy v aktivní zóně, 

kterou tvoří hlinitý písek  S4 SM. 
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Je doporučena výměna zeminy v tl. 300 - 400mm 
       Po odtěžení konstrukce staré vozovky na úroveň pláně bude pláň zhutněna a budou provedeny 
zkoušky na pláni, min. E def2 = 45 MPa. Na základě výsledků zkoušek bude za účasti TDI a 
projektanta rozhodnuto o tloušťce prováděných sanací. Sanace je uvažována lomového kamene 
s uložením sanační vrstvy na geotextilii odolnou proti mechanickému poškození, předpokládaná tl. 
sanace je 400mm ve vozovce a 300mm u parkovacích stání. 
 

Silniční obruby budou betonové 150/300/1000, v obloucích budou obruby obloukové, 
obruby budou osazeny do betonového lože z betonu C 30/37 XF3 s boční betonovou opěrkou. Je 
počítáno s přídlažbou z betonových krajníků 125/100. Chodníky budou mimo zástavbu a 
podezdívky plotů ukončeny sadovým obrubníkem, je nutno důsledně vytvářet vodící linii 
s převýšením min. 60 mm.  

 
Směrové a výškové vedení 
 
Směrové vedení je navrženo plynulé s  navázáním na začátku a konci úpravy. Směrové 

vedení je vyznačeno v koordinační situaci. Výškové vedení je uvedeno v podélném profilu – př. 
2a-2d. Niveleta vychází ze stávajícího stavu, podélný sklon je v rozmezí 0,9% - 10,3%. 

 
Šířkové uspořádání 
 
Šířka komunikace větve A mezi obrubami je navržena 6,5 m, kategorie komunikace je 

MO2  -/7,5/50. 
 
Doprava v klidu 
 
 V lokalitě je velká potřeba parkovacích stání, proto jsou podél nové komunikace navržena 

parkovací stání v maximální možné míře, s ohledem na rozhledy v napojení a u vjezdů. 
Na daný počet parkovacích stání by mělo být navrženo 1 parkovací stání pro osoby těžce 

tělesně postižené. Stávající stav bohužel neumožňuje navrhnout vyhrazená parkovací stání pro 
vozidla tělesně postižených osob tak, aby byly dodrženy podmínky na tato stání uvedené ve 
vyhlášce č. 398/2009 Sb – maximální povolený podélný a příčný sklon parkovacích stání. Proto se 
po projednání od navržení těchto vyhrazených stání upustilo. Je možné přihlédnout i k tomu, že ve 
stávajícím stavu zde žádné vyhrazené parkování pro invalidy není. 

 Navržená kolmá parkovací stání mají rozměry 2,5 x 4,5m – stání střední, 2,75 x 4,5m - 
stání krajní. U kolmých stání je počítáno s přesahem 0,5m v přední části. Počet kolmých stání je 7. 

Podélná střední stání mají rozměry 2 x 5,75m, koncová stání mají délku 6,75m. Počet 
podélných stání je 8.  

Celkový počet stání je 15. 
Rozměry stání budou vyznačeny vodorovným dopravním značením. Parkovací stání budou 

označena svislým značením. 
 
Odvodnění 

 
Odvodnění bude řešeno podélným a příčný sklonem do uličních vpustí, které budou nově 

osazeny. Staré vpusti budou odstraněny. Uliční vpusti jsou navrženy betonové se sifonem a košem 
na bahno, přípojky DN 150. Uliční vpusti budou napojeny do stávající kanalizace. Celkem je 
navrženo 10 ks uličních vpustí. U dvou vjezdů do vnitrobloku obytných domů je navrženo liniové 
odvodnění.  Jedná se o vjezdy do vnitrobloku obytných domů. Žlaby odvodnění budou široké 
200mm, zatížení min. D 400, typ monoblok nebo překrytí ocelovým roštem. Vyústění liniového 
odvodnění bude šachtou odvodnění a přípojkou DN 150 do stávající kanalizace. 

V rámci návrhu odvodnění byly prověřeny svody ze střech okolních nemovitostí. U č.p. 
2/4 je provedeno vyústění okapu na chodník, je počítáno s provedením geigru a zaústěním 
přípojkou DN 150 do kanalizace. 
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Odvodnění parapláně je navrženo pomocí drenáže DN 150. Drenáž bude obsypána 
drenážním kamenivem a překryta geotextilií hmotnost 600g/m2. Schéma odvodnění viz. př. B5. 

 
Anglické dvorky 
 
U obytných objektů č.p. 2/4 a 117/56 jsou provedeny anglické dvorky, které zpřístupňují 

a prosvětlují sklepy bytovek. Vzhledem k jejich špatnému stavu je počítáno s úpravou překrytí 
s novou ocelovou pozinkovanou uzamykatelnou mříží s novým rámem kotveným do 
železobetonového věnce. 

 
Schodiště 
 
Podél bytovek č.p. 284/8, 284/6 a 2/4 jsou provedena dvě schodiště. Schodiště u č.p. 

284/8 je ve špatném stavu, bude vybouráno a na jeho místě bude provedeno nové schodiště. Na 
železobetonovou desku z betonu C 25/30 s výztuží z oceli B500B budou uloženy kamenné stupně 
a podesty. Bude vybudována nová opěrná zídka u schodiště. Stěna bytového domu čp. 284/8 bude 
po odbourání schodiště v odkryté části sanována a izolována natavovanými pásy v místech 
provádění nového schodiště. 

U schodiště v poměrně dobrém stavu je počítáno se sanací opěrné díky s otryskáním 
povrchu, reprofilací sanačními materiály v tloušťce 20mm, jemnou sanační stěrkou a ochrannými 
nátěry. Do zídky bude kotveno ocelové zábradlí. Nové zábradlí bude provedeno u nového 
schodiště i v místech ponechané části. Staré zábradlí je ve špatném stavu a bude odstraněno. 
Zábradlí bude do zídky kotveno pomocí ocelových patních desek se šrouby do předvrtaných 
otvorů s chemickým kotvením. Zábradlí bude z ocelových plných profilů, bude metalizováno a 
opatřeno min. dvojnásobným nátěrem PUR. 

Odvodnění zemní pláně je zajištěno drenážními trativody. Tyto trativody jsou zaústěny 
do kanalizačních šachet ve výšce min. 500 m ode dna šachty a s přesahem od stěny šachty cca 50 
mm.  

Plochy zeleně 
 

 Plochy zeleně budou ohumusovány a osety travním semenem. Na některých plochách 
budou vysazeny keře, počítá se s vysazením 5 nových stromů. Všechny tyto úpravy jsou částí 
objektu SO 801 Sadové úpravy.  
 

Trvalé dopravní značení 
 

Součástí SO 101 je trvalé dopravní značení svislé a vodorovné. Dopravní značení je 
vykresleno v př. B4. 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou 30/2001 Sb, TP 65- 
Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, ČSN 737010 a vzorovými listy VL 6- 
Vybavení pozemních komunikací: VL 6.1- Svislé dopravní značky a VL 6.2- Vodorovné dopravní 
značky. Vodorovné značení bude v provedení plast za studena, šířka vodících proužků je 0,25m. 
 

Palisáda 
 
Rozšíření vjezdu k čp. 284/6 a 2/4 o umožnění parkování vede k zásahu do svahu s nutnou 

úpravou zeleně. Výškový rozdíl je vyrovnaný návrhem palisády z žb. prvků osazených do 
betonového lože. Výška palisády včetně kotvení do betonu je 1,0m, délka palisády je 11,5m. 
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Přechod pro pěší 
 
V km 0,07250 větve A je navržen přechod pro pěší – obnova stávající přechodu. Silniční 

obruba je snížena na 20mm, šířka přechodu je 3m. Přechod je vybaven vodorovným a svislým 
dopravním značením. 
 

Plocha pro kontejnery 
 
Plocha pro kontejnery v km 0,038 staničení větve A je navržena vlevo plocha pro 

kontejnery s navazujícím přístupovým chodníkem mezi vjezdy do vnitrobloků. Délka plochy je 
6,5m, šířka stání pro kontejnery je 2,5m, chodník před kontejnery má šířku 1,5m a má stejnou 
konstrukci jako plocha pro kontejnery. U plochy pro kontejnery je obruba snížena na 20mm. 

 

3. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
 
Před zahájením stavby je nutno všechny stávající inženýrské sítě vytýčit jejich správci a 

práce v ochranném pásmu sítí provádět v souladu s požadavky správců.  
Podle požadavků správců sítě je nutné prodloužit u č.p. 284/6 chráničku kabelů telefonu a u 

STL plynovodu v místě křížení s drenáží uložit drenáž do dělené chráničky. 
 

 

4.   Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných  
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové použití 
staveb 

 
Úprava přechodů a míst pro přecházení je navržena a bude provedena dle vyhlášky č. 

398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s ČSN 736110 (1/2006) a ČSN 736110 
změna Z1 (2/2010). 

V místech pro přecházení bude varovný pás šířky 0,40 m a signální pás šířky 0,80 m 
odsazený od varovného pásu o 0,30 – 0,50 m. V místě přechodu pro chodce pak varovný pás 
šířky 0,40 m a signální pás šířky 0,80 m. 

Varovný a signální pás bude proveden z dlažby pro nevidomé v barvě červené. Obruba 
je v místech pro přecházení snížena na 20 mm, u vjezdů je obruba snížena na 20 – 60 mm 
s varovným pásem šířky 0,40 m z dlažby pro nevidomé v barvě červené.  

Překážky na komunikacích pro pěší musí mít ve výši 1100mm pevnou ochranu (tyč 
zábradlí, horní díl oplocení) a ve výši 100-250mm zarážku pro slepeckou hůl (spodní tyč 
zábradlí, podstavec), sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku 
za obrys překážky nejvýše o 200mm. 

 
5. Stanovení podmínek pro přípravu stavby 

 
5.1. Podklady pro zpracování DSP 
 

Dokumentace pro stavební povolení je zpracována na základě těchto podkladů: 
 

- Geodetické zaměření provedla firma geodetické práce Pečimúth Zdeněk, Hluboký 31, 363 
01 Ostrov, tel: 602 385 378  - bylo předáno objednatelem.  

- Katastrální mapa, výpis z KN, informace z KN 
- Místní šetření 
- Průzkumy – zpracovatel S.I.S, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň 
- Vyjádření správců sítí k existenci sítí 
- Zadávací podmínky objednatele, projednání PD na výrobním výboru 
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5.2. Podmínky realizace stavby 

 
Nejprve bude zřízeno zařízení staveniště, vytyčen obvod staveniště a osazeno dočasné 

dopravní značení. 
Před zahájením stavby bude v době vegetačního klidu provedeno kácení mimolesní zeleně – 

stromů a keřů. Podkladem pro kácení je „ Inventarizace a kácení zeleně“, zpracovatel pí. Jitka 
Dlouhá, zahradnické služby. Kácené stromy jsou vyznačeny v situaci 1:500, inventarizace stromů 
a keřů je uvedena v tabulce. Inventarizace a kácení zeleně je součástí přílohy F2. Stavba provede 
ochranu stávajících stromů v místě stavby a dále skrývku ornice 

Stavba se bude provádět po úsecích. Nejprve bude osazeno dočasné dopravní značení a 
rekonstruované úseky budou po etapách uzavřeny. Je nutno v max. míře zachovat obsluhu území, 
je nutno umožnit vjezd vozidlům integrovaného záchranného systému. Během stavby je nutno 
umožnit vstup do sousedních nemovitostí. 

 
 

6. Geodetické zaměření 
 

Geodetické zaměření provedla firma geodetické práce Pečimúth Zdeněk, Hluboký 31, 363 01 
Ostrov, tel: 602 385 378  - bylo předáno objednatelem. 
 

Vytýčení stavby bude provedeno podle vytyčovacích výkresů. Po provedení stavby bude  
zaměřeno skutečné provedení stavby a zpracován geometrický plán. 

Výškové fixy jsou udány v technické zprávě zaměření. 
 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

Stavba je navržena v souladu s platnými normami a předpisy. 
Na stavbu je zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby. 
 
Z hlediska provádění stavby je nutno dodržovat následující předpisy, opatření a zásady 

bezpečnosti práce : 
 
       BOZP řeší zákon č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění 5/2016 o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky jednotlivých paragrafů zákona 
stanovilo Vládní nařízení č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., těmito nařízeními jsou určeny 
minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi dle přílohy nařízení č. 
591/2006: 

č.1 Další požadavky staveniště 
 
č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání                           
      strojů a nářadí na staveništi 
 
č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
 
Provádění prací musí být dále v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky, dále je nutno dbát na požadavky nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., kterým se 
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stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
Vyhlášky stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě 

a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících. 
Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 
práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 
staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění stavebních prací vyplývá.  
 
Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je: 

− dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 
− obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci   

   určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních,     
   bezpečnostních  a  požárních zařízeních 

− dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků  
   pověřených střežením ohrazeného prostoru 
− provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu    
   odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni  
   ohlásit odpovědnému  pracovníkovi. 

Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických strojích 
a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně řádně 
vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a 
zařízeními musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, 
sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu 
inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje 
přímý zhotovitel stavebních prací. 

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož 
dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 

V případě že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

V tomto případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní 
den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jedu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení 
prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. 
Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 

Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví pří práci na staveništi. 

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná 
dodavatelská organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost 
práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené pracovní postupy 
výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby 
dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude 
poučen generálním zhotovitelem o způsobu pohybu po staveništi. Zejména je třeba zabezpečit 
volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických 
zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. Na staveništi bude na vhodném místě přístupný 
instruktážní návod pro řešení případných havarijních situací. 

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění 
zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezáním plamenem a při pracích 
s elektrickými stroji a zařízeními ev. při práci pod vysokým napětím. 

 
Všechny bourací práce je nutné koordinovat tak, aby bylo dodrženo BOZP. 
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8. PROJEDNÁNÍ PD 
 
Projektová dokumentace je zpracována jako dokumentace pro provádění stavby. Základním 

podkladem pro zpracované PDPS byla dokumentace pro stavební povolení.  Do PDPS jsou 
zapracovány podmínky orgánů, vyplývající z vyjádření k PD. 

 
 

 
 

 

V Plzni, 12/2017  Ing. Škubalová 


