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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku, 
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 Stavební pozemek se rozkládá na parcele číslo 774 v katastrálním území Karlovy Vary. 
Pozemek je v části pod opěrnou stěnou svažitý mírně v části nad opěrnou stěnou je svažitý strmě 
směrem k severu. Není oplocený. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

 Zpracovateli projektové dokumentace je k dispozici archivní zpráva IG a hydrogeologického 
průzkumu pro danou lokalitu. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

 Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou u pozemku parc. č. 774 evidovány následující 
způsoby ochrany: 

 vnitřní lázeňské území 

 ložiska slatin a rašeliny 

 Uvažovaná stavba se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Karlovy Vary IB stupně 

Dle územního plánu města Karlovy Vary, spadá zájmové území do :  

 oblasti vnitřního lázeňského území 

 památkové zóny města 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

 Stavební pozemek je v rámci záplavových území součástí území zvláštní povodně pod 
vodním dílem. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

 Stavební úpravy (sanace a rekonstrukce) opěrné stěny jsou navrženy tak, aby se 
maximálním způsobem navrátil původní tvar a vzhled opěrné stěny. Stavba nebude mít na okolní 
zástavbu žádný negativní vliv. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

 V první fázi rekonstrukce opěrné stěny dojde k zdokumentování stávajícího stavu (kvůli 
maximálnímu dodržení původního vzhledu opěrné stěny včetně polohy jednotlivých kamenných 
prvků). Během postupného řádkového rozebírání kamenné části opěrné stěny bude prováděno za 
pomoci kotevních hřebů a torkretů trvalé zajištění svahu. Po dosažení paty opěrné stěny bude 
vybudován nový betonový  základ kamenné části opěrné stěny a zpětně se vyskládá kamenná 
opěrná stěna. 

 V prostoru hlavy opěrné stěny vyrůstají vzrostlé i náletové dřeviny. Strom do průměru 
30cm, nacházející se v místě hlavy opěrné stěny nad stávající nikou, byl navržen kvůli své poloze 
k odstranění. Stejně tak jsou k odstranění navrženy náletové dřeviny (keře), které svou polohou 
zasahují do prostoru provádění stavebních prací, nebo by  během sanace opěrné stěny mohli být 
nevratně poškozeny. Během provádění zemních prací bude kladen důraz na šetrné sejmutí ornice 
a její pečlivé navrácení. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé), 

 Zábory pozemků nebudou požadovány. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu), 

 Parkoviště, které je součástí pozemku parc. č. 774 k. ú. Karlovy Vary, je přímo napojené 
přes Goethovu stezku, most přes řeku Ohři a ulici Slovenská na silnici Karlovy Vary - Březová – 
Bečov nad Teplou. Komunikace je stávající a zůstává zachována. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 Nejsou známy. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Zůstává zachován původní účel : opěrná stěna zajišťující svah nad cestou propojující 
parkoviště u budovy Galerie umění a Goethovu stezku v Karlových Varech. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

 Stavební pozemek se nachází v jižní části města Karlovy Vary na levém břehu řeky Teplá 

na parcele č. 774 v k. ú. Karlovy Vary. Staveniště je orientováno podélnou osou severozápad – 

jihovýchod. Ze severu je ohraničeno Goethovou stezkou, ze západu a jihu lesním porostem s 

četnými lázeňskými cestami a na východě budovou Galerie umění. Staveniště je v části nad 

opěrnou stěnou strmé v místě pod opěrnou stěnou spíše rovinné a mírně se svažuje 

k severozápadu. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

 Opěrná stěna je tvořena hlavní stěnovou linií ve směru západ – východ, která je v polovině 
své délky narušena úskokem. Na tuto stěnu navazuje její kolmá část severním směrem.   První 
část stěny je dlouhá  17,8m s výškou kolísající kolem 4m. Hlava opěrné stěny v tomto místě 
nejprve kopíruje vystupující skalní masiv, poté se svažuje v mírném sklonu k západu.(391,4m.n/m) 
V místě půdorysného úskoku o délce 0,7m dochází i ke skoku výškovému hlavy opěrné stěny  o 
1,5m níže. Třetí část  je dlouhá 17,2m s výškou kolísající mezi 2,9m až 3,8m. Hlava této části 
opěrné stěny je téměř vodorovná (391,4m.n/m). Poslední, severní část kopíruje délkovými  (3m) a 
výškovými (1,2m) skoky svah okolního terénu. Konečná výška je od hlavy opěrné stěny k její patě 
téměř 2m. U této části je patrná i tloušťka kamenné stěny, která se předpokládá neměnná po celé 
délce opěrné stěny. Zároveň se zde zachovala i původní kamenná hlava, s horní stranou 
sešikmenu a spodním přesahem opatřeným drážkou pro přerušení stékající vody (okapovým 
nosem). V místě kde se nedochovala se provede repasovaná. 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

 Navrhovaná stavební úprava se snaží maximálně respektovat původní vzhled opěrné 
stěny. Musí se provést dostatečná fotodokumentace stávajícího vyzdění, pro možnost opětovného 
vyzdění stěny v původním vzhledu. Výjimkou je pouze zrušení původní niky, jejíž původní smysl 
není znám, a s dalším využitím se nepočítá. Prostor niky bude vyzděn tak, aby stěna tvořila 
jednolitý povrch.  

 Původní stěna bude původně rozebírána v závislosti na pracovních záběrech kotevních 
hřebů. Předpokládaný skalní masiv bude očištěn a za pomoci kotevních hřebů zpevněný. 
Následně se vytvoří drenáž z potrubí DN50 v osových rozestupech 2 metry a vyztužená torkretová 
stěna. Po dosažení dostatečné pevnosti betonu se bude pokračovat ve stejném postupu až k patě 
opěrné stěny. Zde se vytvoří základ pro novou kamennou zeď včetně otvorů pro vyústění drenáže. 
Nakonec se vyzdí kamenná stěna znovu a zakončí se v hlavě kamennou deskou z původních 
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prvků nebo jejich kopií s profilací dle zachovalé kamenné hlavy.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Bezbariérovost stavby není vzhledem k jejímu účelu požadována. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Pro vnější vazby se navrací původní stav  

B.2.6 Základní technický popis staveb 

 Opěrná stěna zajišťující svah nad cestou propojující parkoviště u budovy Galerie umění a 
Goethovu stezku v Karlových Varech. 

 Nosná konstrukce je tvořena soustavou kotevních hřebů a železobetonové torkretové 
stěny. Pohledová konstrukce je tvořena kamenným zdivem z řádkového kvádrového zdiva.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Požadavek se nevztahuje na daný typ stavby. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Požadavek se nevztahuje na daný typ stavby. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 Požadavek se nevztahuje na daný typ stavby. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

 Odpovídá příslušným vyhláškám a normám. 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Opěrná stěna je chráněna před negativními účinky vnějšího prostředí svou vlastní 
konstrukcí a stavebními konstrukčními prvky (např. kamenná hlava s drážkou – okapovým nosem 
– na své spodní straně, proti stékající vodě)   

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 

 Požadavek se nevztahuje na daný typ stavby. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 Požadavek se nevztahuje na daný typ stavby. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení, 

 Zůstává zachováno původní dopravní řešení. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

 Zůstává zachováno původní napojení na dopravní infrastrukturu. 

c) doprava v klidu. 

 Požadavek se nevztahuje na daný typ stavby. 
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d) pěší a cyklistické stezky. 

 Na hranici pozemku je napojení na Goethovu stezku a následné napojení na pěší lázeňské 
cesty. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 V prostoru hlavy opěrné stěny vyrůstají vzrostlé i náletové dřeviny. Strom do průměru 
30cm, nacházející se v místě hlavy opěrné stěny nad stávající nikou, byl navržen kvůli své poloze 
k odstranění. Stejně tak náletové dřeviny, které svou polohou zasahují do prostoru provádění 
stavebních prací, nebo by  během sanace opěrné stěny mohli být nevratně poškozeny.  

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

 Stavba sama svou existencí neprodukuje žádné odpady, hluk atd. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

 Během výstavby je nutné ochránit vzrostlé stromy, které budou ponechány v blízkosti 
opěrné stěny, aby nedošlo k jejich poškození. 

c) vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000, 

 Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

 Stavba nepodléhá řízení EIA 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 

Nová ochranná a bezpečnostní pásma nejsou známa. Stávající ochranná pásma rozvodů 
technické infrastruktury budou respektována   

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 Neřeší se – jedná se o stavební úpravy (sanaci) stávající opěrné stěny. 

8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Zásobování vodou: 

 Pro zásobování vody bude dovážena voda cisternou a na stavbě bude zásobník vody. 

Zásobování elektrickou energií: 

 Na staveništi budou používána zařízení s vlastním zdrojem energie a mobilní 

elektrocentrála. 

Odvodnění staveniště: 

 Staveniště má přirozený rovnoměrný sklon, zpevněné plochy jsou odvodněny do 

kanalizace přes stávající uliční vpusti. Na nezpevněných plochách se voda samovolně vsakuje. 

Telefonní přípojka: 



 

 

8/6 

 Napojení na telefon nebude řešeno, dodavatel bude využívat mobilních sítí GSM. 

b) Odvodnění staveniště 

 Odvodnění staveniště bude prováděno přirozeným vsakováním. Případná povrchová voda 
ze svahu nad staveništěm bude svedena pomocí rygolu mimo prostor staveniště. Zpevněné plochy 
jsou odvodněny do kanalizace přes stávající uliční vpusti. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Trvalé  napojení stavby není vzhledem k jejímu charakteru potřebné. Dodatečné napojení 
bude probíhat přes stávající plochu parkoviště, Goethovu stezku a most nad řekou Teplá na ulici 
Slovenská. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Stavba probíhá na pozemku stavebníka a svým charakterem neovlivňují okolníí pozemky 

ani stavby na nich postavené. Dojde ke stabilizaci svahu, který opěrná stěna zajišťuje a tím i 

pozemky, které v tomto svahu leží. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

 Stavba bude probíhat na pozemku investora. V prostoru hlavy opěrné stěny vyrůstají 
vzrostlé i náletové dřeviny. Strom do průměru 30cm, nacházející se v místě hlavy opěrné stěny 
nad stávající nikou, byl navržen kvůli své poloze k odstranění. Stejně tak náletové dřeviny, které 
svou polohou zasahují do prostoru provádění stavebních prací, nebo by  během sanace opěrné 
stěny mohli být nevratně poškozeny.  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

 Stavba bude probíhat pouze na pozemcích v soukromém vlastnictví investora, kde bude 
proveden dočasný zábor. 

g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 Odpady vzniklé během výstavby budou likvidované stavební firmou a dle platných předpisů 
tříděny.   

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

 Zemní práce budou v minimálním rozsahu. Vzniklý výkopek a ornice budou použity na 
zpětné zásypy a terénní úpravy pozemku investora. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Veškeré práce budou prováděny s ohledem na maximální omezení hlučnosti, prašnosti. 
Stavební stroje budou v provedení zamezujícím kontaminaci prostředí případnými technickými 
kapalinami. V místě staveniště budou zpřístupněny prostory pro základní hygienu stavebních 
dělníků. 

 

 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 Při všech pracích dokumentovaných touto částí dokumentace akce je nutno průběžně a 
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důsledně dodržovat: 
 ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 309/2006 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů 
 nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích č.591/2006 Sb 
 směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích 
 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
 vyhláška 20/2012 Sb. O obecně technických požadavcích na stavby 
 nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb 
 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 stavební zákon č. 183/2006 Sb a jeho prováděcí vyhlášky 
 vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách. 
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 §108 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce  
 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

 ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady, 

 ČSN 05 0601 - Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů, 

 ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem, 

 ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem, 

 ČSN 07 8304 - Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu - provozní pravidla, 
ČSN ISO 12480-1 - Jeřáby - bezpečné používání, 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
bezpečnostní předpisy obsažené v závazných technologických pravidlech dodavatele, 
návody k používání čerpadel, rozplavovačů, čističek výplachu a stabilních skladovacích zařízení 
sypkých hmot. 
 Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní 
prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
Před zahájením prací musí být seznámeni s technologickým postupem prací a s příslušnými 
bezpečnostními předpisy.  
 Staveniště musí být souvisle ohraničené do výše 1,8 m a na všech vstupech 
(uzamykatelných) označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným 
osobám. 
 Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 
 Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a 
nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 
 Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení 
všech inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení 
prací v jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště.  
 Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti inženýrských sítí, vrtání pilot apod. 
Pro vrtání v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutný souhlas a přímý dozor jejich správců. 
 Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob, přístupy do výkopu musí být zajištěny 
typizovanými fixovanými žebříky, resp. typizovaným slezným oddělením, dle hloubky výkopu a 
předpisů BOZ.  

 

k) úpravy pro bezbarierové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Požadavek se nevztahuje na daný typ stavby. 
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Staveniště je situováno v lázeňské části města v blízkosti budovy Galerie umění. Veškerá 
staveništní doprava bude v rámci staveniště a záboru části parkoviště. Napojení na veřejné 
komunikace je přes Goethovu stezku a most nad řekou Ohře na ulici Slovenská. Není 
předpokládána žádná nadměrná doprava, jen doprava běžnými nákladními automobily. Potřeby 
úprav na dopravních trasách se nepředpokládají. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. ) 

 Vzhledem k tomu, že skalní fundament je lokálně porušen, nelze vyloučit při odkrývání 
stávající zárubní stěny, že za jejím rubem procházejí lokální tektonické poruchy, které mají odlišné 
geotechnické parametry oproti okolnímu skalnímu masivu. 

Vzhledem k tomu že se stavba nachází v ochranném pásmu IB léčivých pramenů lázeňského 
města Karlovy Vary je nutné provádět během celé výstavby stálý hydrogeologický dozor dle 
podmínek ČILZ. 

g) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 zahájení duben 2014  

 ukončení listopad 2014 

 

V Karlových Varech prosinec 2013                             

 

 

 

  Ing. Karel Uhlíř      Ing. Martin Šafařík 
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