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1. Úvod 

1.1. Základní údaje 

Název akce:      Sanace opěrné zdi na pozemku parc. č. 774 - nad parkovištěm   

Místo stavby:    Karlovy Vary, Goethova stezka 

Objednatel:   Statutární město Karlovy Vary 
    Moskevská 2035/21 
    360 20 Karlovy Vary 

Projektant části stavby:  Ing. Martin Šafařík 
    Československé armády 576 
    357 33 Loket 
      tel.: +420 734 546 366 
    e-mail: safarik@larumo.cz 
1.2. Podklady 

 Objednávka projektových prací – Sanace opěrné zdi na pozemku parc. č. 774; 
Goethova stezka – nad parkovištěm, k.ú. Karlovy Vary 

 Geodetické zaměření zájmového území, Ing. Tomáš Vilím 8/2013 

 Prohlídka zájmového území a pořízení fotodokumentace 5. 9. 2013 

 Publikace „Město v mlze a zapomnění KARLOVY VARY-KARLSBAD 1844-1890“ 
autor Jiří Böhm; vyd. 2007 

 ČSN EN 1990 Zásady navrhování stavebních konstrukcí 

 ČSN EN 1991-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

 ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Mimořádná zatížení 

 ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 

 ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 

 ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí: Obecná 
pravidla 

 ČSN EN 1998 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení 

 ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí 

 ČSN EN 206-1 Beton-část 1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

 Bažant, Metody zakládání staveb, Akademia 1973 

 ČSN EN 1537 Provádění speciálních geotechnických prací – Injektované 
horninové kotvy 

 ČSN 73 3251 Navrhování konstrukcí z kamene 

 ČSN EN 14487-1 Stříkaný beton – část 1 : Definice, specifikace a shoda 

2. Rozsah dokumentace 

 Předmětem této části dokumentace akce: " Sanace opěrné zdi na pozemku parc. č. 
774 - nad parkovištěm " je dokumentace prací pro provádění nosných konstrukcí 
v úrovni projektu pro provedení stavby (projekt). 
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3. Geologické a hydrogeologické poměry 

Uvažovaná stavba se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Karlovy Vary IB stupně dle zákona č. 164/2001 Sb. a usnesení vlády č. 
257/1966 Sb., č. 214/1971 Sb., č. 146/1974 Sb., č. 127/1976 Sb. a č. 27/1982 Sb. 

Zájmové území je situováno v severozápadní části Slavkovského lesa, na dolním 
toku řeky Teplé, v jižní části lázeňského centra Karlových Varů. Reliéf okolního terénu je 
členitý (Výšina Imperial 450 m n. m., Jižní vrch 512 m n.m., Výšina přátelství 556 m n. m, 
Goethova stezka cca 383 m n. m., parkoviště 387 m n. m.). 

Zájmové území je na severu ohraničeno Goethovou stezkou a korytem řeky Teplé, 
na východě budovou Galerie umění a na jihu a západu lázeňskými  lesy. Území bylo 
historicky urbanizováno, z historických fotografií je patrné, že v těchto místech stála na 
konci 19. století budova restaurace Sanssouci.  

Pro potřeby návrhu sanace opěrné stěny v Libušině ulici nebyl prováděn zvláštní 
inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum a popis předpokládané geologické 
stavby vychází z archivních prací, které má zpracovatel posudku k dispozici. 

Cílem provedených prací bylo získání inženýrsko-geologických a 
hydrogeologických poznatků o zájmovém území v místech někdejší restaurace Sanssouci. 

Vzhledem k pozici lokality v ochranném pásmu 1° přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Karlovy Vary byl při průzkumných pracech kladen důraz na 
hydrogeologické posouzení zájmového území především z hlediska preventivní ochrany 
karlovarských pramenů. Vzhledem k tomu všechny zásahy do horninového masivu, resp. 
technické práce odkryvné podléhají předchozímu schválení ve formě závazného posudku 
ČILZ MZd ČR.  

Území je dále součástí vnitřního lázeňského území a CHKO Slavkovský les, zásahy 
do zemské kůry proto dále podléhají souhlasu příslušných orgánů státní správy (ÚM - 
Správa léčivých zdrojů a kolonád, OkÚ - referát ŽP, Správa CHKO Slavkovský les M. 
Lázně aj.).  

Fyzicko-geografické poměry území  
Zájmové území průzkumu je situováno v severozápadní části Slavkovského lesa, 

na dolním toku řeky Teplé (dílčí povodí Ohře 1-13-02-033), v jižní části lázeňského centra 
Karlových Varů, v nadmořské výšce od cca 379 do 400,5 m n.m. Zájmové území zahrnuje 
několik výškových úrovní, ve spodních partiích je součástí údolní nivy řeky Teplé, 
obtékající v těchto místech morfologicky nápadný hřbet Jižního vrchu, ve svrchních 
partiích pak součástí úpatních partií východního svahu zmíněného vrchu. Subsekventní 
vodní tok vytváří údolí ve tvaru V, svědčící o rovnováze mezi hloubkovou erozí vodního 
toku a vývojem svahů.  

Reliéf terénu je velmi členitý, vrcholy obklopující vodoteč přesahují výšku 500 m 
n.m. (Výšina přátelství 556 m n.m., Jižní vrch 512 m n.m.). Spád koryta Teplé činí v tomto 
úseku 0,35 - 0,42 %.  

Morfologický vývoj koryta řeky je silně ovlivněn neotektonickými pohyby, 
pokračujícími i v holocénu a erozivními faktory, což dokládá existence reliktů několika 
stupňů akumulačních říčních teras, dochovaných na obou březích. Selektivní eroze toku 
byla potvrzena i výsledky odkryvných prací, kdy v podloží nejmladších terasových 
sedimentů byl vrtem HJ-1 zastižen hydrotermálními pochody silně postižený karlovarský 
granit.  

Z morfostrukturní analýzy bezprostředního okolí zájmové lokality lze odvodit, že v 
tomto prostoru subsekventní tok Teplé sleduje výrazné zlomové pásmo směru ZSZ-VJV 
až SZ-JV, s nímž je prostorově spojena zvýšená aktivitou hydrotermálních alteračních 
procesů a silnější mechanické zvětrávání autometamorfovaného granitu (usnadněná 
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eroze vodního toku)  
Přítomnost poruchových zón směru SSV-JJZ, resp. VSV-ZJZ byla ověřena v rámci 

starších geofyzikálních prací sz, resp. jv. od zájmového území. Dominance směrů 
subparalelních se zřídelní linií byla ověřena výsledky starších prací (granit-tektonická 
měření pro kavernové prostory u GH Pupp) severně od zájmového území, v prostoru 
Lázně I. - GH Pupp.  

Odkryvné práce prokázaly poměrně jednoduché geologické poměry v obou 
geomorfologicky odlišných částech zájmového území (území v říční nivě a území v úpatní 
části svahu Jižního vrchu).  

V úrovni 10,5 až 13,95 m pod úrovní stávajícího terénu, tedy v absolutní výšce 
372,36 - 368,54 m n.m., zastihly zcela až silně zvětralý hrubozrnný granit, náležející 
mladšímu intruzivnímu komplexu karlovarského plutonu (tzv. krušnohorský typ, facie 
Jeleního skoku), silně hydrotermálně alterovaný, s vysokým stupněm sekundárního 
porušení. Granit vykazoval všesměrně zrnitou texturu, hypidiomorfní strukturu porfyrickou, 
celkové zbarvení horniny šedozelené až šedohnědé. Křemen vytváři mírně rozpraskaná 
zrna, která nevykazují znaky silnějšího tlakového působení. Plagioklasy jsou markantními 
hydrotermálními procesy většinou rozloženy na mikroagregát jílových minerálů (illit, 
montmorillonit), pseudomorfózy živců (hl. plagioklasů) jsou poměrně hojné, v horninové 
mase jsou zřetelně barevně odlišeny od relativně zdravějších ortoklasů většinou růžové až 
šedorůžové barvy. Barvy pseudomorfóz jsou pestré, od žluté přes zelenou k rudohnědé. 
Biotit vystupuje většinou v nápadných shlucích, poměrně hojný je destičkovitý rozpad na 
oxidické formy železa, procesy vybělování jsou běžné. Oxidy a hydroxidy železa ve formě 
limonitu a hematitu na puklinách a trhlinách se vyskytovaly poměrně vzácně. Místy se 
vyskytovala jílovitá residua granitu v malých mocnostech. Povlaky tvořené produkty 
hydrotermální alterace živců se vyskytují poměrně zřídka a nedosahují větších mocností (< 
2 mm).  

Tektonická expozice území  
Horniny skalního podloží náležející karlovarskému granitovému masivu (Cw-s) 

odkryté v podloží kvartérních sedimentů jsou dle starších prací postižen polyfázovou 
tektonikou, přičemž saxonská fáze pokračuje až do recentu.  

Výsledky morfostrukturní analýzy území, podporované závěry starších prací, 
zahrnujících granit-tektonická měření a geofyzikální práce, indikují výskyt význačných 
strukturně-tektonických prvků směru zřídelní linie, tj. SSZ-JJV, které jsou v jižním závěru 
zkoumaného území překryty zde dominujícími poruchami subekvatoreálních směrů (ZSZ-
VJV). Tyto plochy diskontinuity jsou na protějším břehu Teplé poměrně strmě ukloněny k 
JZ. Zmíněná poruchová pásma byla indikována geofyzikálními pracemi (atmogeoche-
mická prospekce MFE) realizovanými pro podzemní garáže u GH Pupp (in Vylita 1993) na 
protějším břehu Teplé.  

Dalšími interpretovanými prvky jsou poruchové zóny směrů submeridionálních, cca 
SSV-JJZ, jejichž vliv není v samotném prostoru Lázní I. příliš podstatný. Méně výrazné 
jsou v tomto prostoru i projevy zlomů směru krušnohorského (VSV-ZJZ až SV-JZ) 
interpretované na základě geofyzikálních prací jv. od zájmového území, u nichž zde byla 
ověřena poměrně významná hydraulická funkce a oběh silněji mineralizovaných 
podzemních vod v blízkosti jejich křížení se zřídelní linií. 

V zájmovém území, dle všech známek silně tektonicky exponovaném, je tedy nutné 
vzít v úvahu možnost neotektonicky založených pohybů, projevujících se deformacemi 
nižšího řádu v základech budov, zárubních zdech apod. Měření recentních pohybů v 
areálu karlovarské zřídelní struktury (Vyskočil, Zeman 1971) prokázala existenci 
energických zdvihů až + 0,5 mm/rok.  

Dle dosavadních poznatků se zájmové území nachází již mimo zónu aktivních 
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výronů termy. Vzdálenost nejbližších historicky doložených výronů termální vody či 
plynného CO2 od zájmové lokality činí 180 m v. (výrony plynu Dorotka na protějším břehu 
Teplé) a 300 jv. (nový záchyt pramene Štěpánka). Vzdálenost od výstupního centra u 
Vřídla pak činí 600 m ssz. Vzdálenost lokality od nejbližších dokumentovaných výskytů 
zřídelní sedimentace (sintry a žilníky na Staré louce) činí 400 m sz.  

Při odkryvných pracech v zájmovém území projektované výstavby v území sz. a z. 
od Galerie umění nebyly pozorovány indicie přítomnosti silněji mineralizovaných či teplých 
vod, charakteristických pro karlovarskou zřídelní strukturu. Průzkumnými pracemi byla 
ověřena přítomnost pouze prostých, studených podzemních vod, typických pro fluviální 
sedimenty, resp. pro nehluboké zásahy do skalního podloží budovaného karlovarským 
granitem mimo zřídelní linii.  

Hydrogeologické i hydrologické poměry území zahrnujícího dnešní parkoviště u 
Galerie umění, část Puškinovy stezky a přiléhající úpatní partie svahu Jižního vrchu jsou 
predisponovány v prvé řadě geomorfologickou pozicí. Prosté podzemní vody mělkého 
obzoru přípovrchového rozvětrání granitového masivu příp. kvarterního pokryvu (deluviální 
a fluviálně-deluviální sedimenty), jejichž infiltrační území tvoří přilehlé svahy údolí, putují v 
sestupném proudění k místní erozivní bázi, do tektonicky založeného subsekventního 
údolí vodoteče a mísí se s podzemními vodami terasových sedimentů, náležejícími již 
poříční zvodni Teplé. V prostoru styku svahových a fluviálních sedimentů dochází k míšení 
obou proudů prostých a studených podzemních vod.  

Celkově lze hodnotit prostředí kvartérních sedimentů jako nízce propustné.  
Deluviální (svahové) sedimenty, naložené na granitovém svahu ve vyšších partiích 

zájmového území, jsou prakticky nezvodněny, hladina podzemní vody je vázána 
především na kontaktní plochu granit/kvarterní pokryv. Místní, nevýznamné akumulace 
(tzv. verchovodky) však nelze zcela vyloučit. 

Generelně byla v rámci průzkumných prací odkryvných ověřena v zájmovém území 
přítomnost prostých a studených, velmi slabě proplyněných podzemních vod. Zjištěný 
obsah volného rozpuštěného CO2 je pravděpodobně biogenního původu. Toto tvrzení 
platí jak pro podzemní vody zastižené v granitovém podloží, tak pro podzemní vody 
fluviálních sedimentů. 

Stabilitní poměry zájmového území  
Konfigurace svahu byla vzhledem k historické zástavbě zájmového území značně 

pozměněna umělým odlámáním skalního masivu v úpatních partiích svahu a vyrovnáním 
prostoru navážkami. Odlehčení paty svahu spolu poměrně vysokým sekundárním 
porušením autometamorfovaného granitu, spojeným se silnou hydrotermální alterací a 
vyšším stupněm mechanického zvětrání horniny, spolupůsobí ve směru snižování celkové 
stability svahu.  

Úpatní partie západního svahu úzkého údolí vodoteče Teplé jsou částečně kryty 
obkladovými a zárubními zdmi (střední a západní část zájmového území), svědčícími o 
velké hustotě diskontinuit a sekundárním porušení granitu. Tyto konstrukce jeví 
makroskopicky známky méně výrazných slabších deformací, převážně v podobě 
porušeného spárování a posunutých kamenných překladů v korunových částech, které 
jsou do jisté míry způsobeny mechanicky zaneseným odvodňovacím systém zdí, jednak 
působením vegetace. Recentní dynamika svahu je tedy pravděpodobně slabá.  

Svah nad zájmovým územím se v současnosti jeví jako poměrně stabilní, málo 
četné svahové pohyby jsou vázány na nepříliš významné plošné sesuvy deluviálních, 
resp. spíše deluviálně-fluviálních sedimentů po predisponovaných plochách (gravitační 
sesouvání reliktů starších teras po kontaktní ploše granit/kvartér). Projevy deformací ve 
skalním masivu jsou prostorově spjaty především s drcenými zónami v granitu a omezují 
se na plošně málo rozsáhlé opadávání přípovrchově rozvětralých partií horniny v 
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exponovaných místech. Sklon ploch diskontinuit je však relativně příznivý, granit-
tektonické měření v rámci morfostrukturní analýzy prokázalo přítomnost klasických ploch 
odlučnosti Q, L a S dle Loose a výrazné sekundární porušení spojené s vývojem puklin, 
ev. trhlin směrů 120-135° a 145-160°, resp. směrově spjatých s převažujícím sklonem "do 
svahu" či svislých.   

4. Přípravné práce 

V rámci přípravných prací před zahájením provádění vlastního objektu budou 
vytýčeny všechny sítě, v jejichž dosahu budou stavební práce objekt prováděny. Dále v 
rámci přípravných prací bude vybudována ochrana stávajících stavebních objektů, 
vzrostlých stromů a komunikací, aby byl zajištěn bezpečný pojezd stavebních 
mechanizmů a nedošlo k poškození vzrostlé zeleně a okolí staveniště nebo částí pozemků 
stavbou dotčených. 

4.1. Vytýčení 
    Vytýčení lícní strany opěrné stěny a vztažného výškového bodu zajistí zhotovitel ve 
spolupráci s pověřeným geodetem stavby v předstihu před zahájením prací.  

Souřadnicový systém: JTSK. 

Výškový systém: Bpv. 

Před zahájením prací je nutné ověření a trvalé vytýčení polohy všech inženýrských 
sítí, do jejichž ochranných pásem konstrukce zasahuje. 

4.2. Inženýrské sítě a ochranná pásma 
    Před zahájením prací musí být v zájmovém území staveniště zjištěny a trvale 
vytyčeny všechny zde vedené inženýrské sítě (včetně jejich specifikace, hloubky uložení, 
stavu, způsobu ochrany před poškozením, možnosti odpojení a zaslepení a podmínek 
správců pro povolení prací v jejich blízkosti). Současně je nutné zdokumentovat aktuální 
stav všech na staveništi ponechaných nebo v jeho blízkosti vedených inženýrských sítí, 
které by mohly být stavbou dotčeny. 

   Pokud budou práce zasahovat do ochranných pásem sítí, bude navržen speciální 
postup provádění a práce budou provedeny ve spolupráci se správcem příslušného 
vedení. 

 Uvažovaná stavba se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Karlovy Vary IB stupně. 

4.3. Příprava a zařízení staveniště  
   Přeložky inženýrských sítí pro uvolnění staveniště nejsou předmětem této části 
dokumentace akce ani nejsou žádné přeložky předpokládány.  

   Rozsah přípravných prací je určen zejména: 
a) oplocením staveniště 
b) dopravním opatřením provozu v ulicích Slovenská, Goethova stezka a na parkovišti 

u Galerie umění 
c) vybudování měřičských bodů 
d) vybudování pojízdných a manipulačních ploch pro pojezdy stavebních 

mechanizmů, jeřábů a skladování stavebního materiálu 
e) ochrana vzrostlé zeleně a ploch kolem opěrné zdi 
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5. Technické řešení. 

 Opěrná stěna zajišťující svah nad cestou propojující parkoviště u budovy Galerie umění 

a Goethovu stezku v Karlových Varech se nachází na pozemku parc.č. 774 k.ú. Karlovy Vary.  
 Stěna je tvořena stěnou z lomového kamene zděného na cementovou maltu v části 
na hliněnou maltu. Na archívních fotografiích z let 1870 – 1890 je patrné, že opěrná stěna 
sloužila k zajištění svahu na jižní a západní straně jednoho z pavilonů původního 
restaurantu Sanssouci.  V hlavní linii opěrné stěny jsou v půdorysném úskoku patrné 
zbytky zdiva, které bylo původně nejspíše součástí nosné konstrukce restaurantu. Stejně 
tak byla součástí restaurantu nejspíše i nika nacházející se ve východní části opěrné 
stěny. Ve svahu nad opěrnou stěnou pak stála budova dependance restaurantu. Obě 
budovy se do dnešní doby nedochovaly. V roce 1911 započala výstavba  budovy Galerie 
umění, které restaurant Sanssouci ustoupil, ale opěrná stěna zůstala zachována bez 
větších stavebních zásahů dodnes.  
 Především díky působení přírodních vlivů (stékání povrchové vody po svahu, 
vzlínání a prostup podpovrchové vody z půdy, vegetace) došlo k degradaci zdiva opěrné 
stěny a vlivem vyplavování hliněné malty z kamenného zdiva došlo na části stěny k jeho 
vypadnutí. V některých partiích vlivem pokračujících degradačních procesů a 
dlouhodobému zanedbání údržby hrozí zhroucení části zdiva a ohrožení stavility svahu a 
pád kamenných bloků ohrožuje osoby pohybující se pod stěnou. Dalšími degradujícími 
faktory bylo použití špatných nebo krátkodobých řešení, kdy se například ocelové nosníky 
tvořící překlad zmiňované niky nedostatečně stavebně ochránily proti povětrnostním 
vlivům, nebo zachování zděného pilíře v úskoku hlavní linie opěrné stěny namísto 
vyskládání této části kamenem a dokonalému provázání se stávajícími částmi stěny.  
 V lokálních částech opěrné stěny je patrná snaha o obnovu spár pomocí cementové 
malty. Ve stěně se nacházejí standardní odvodňovací prvky. Výška zdi kolísá v její první 
části kolem 4m v druhé části dochází u hlavy opěrné stěny k výškovému skoku o 1,5m 
níže. Třetí části výška kolísá od 2,9m k 3,8m. Poslední část kopíruje délkovými  (3m) a 

výškovými (1,2m) skoky svah okolního terénu. Konečná výška je od hlavy opěrné stěny k její patě 
téměř 2m. 
 Vzhledem k technickému stavu opěrné stěny a k zaznamenaným jejím 
posunům je nutné označit část stěny stav opěrné stěny za havarijní.  
 Hrozí možné zřícení opěrné stěny a její sesutí směrem k propojující cestě mezi 
parkovištěm  Galerie umění a Goethovou stezkou a pád částí konstrukcí přímo na 
Goethovu stezku. Dále jsou ztrátou stability přímo ohroženy vysoce frekventované 
lázeňské pěšiny nad svahem, který opěrná stěna zajišťuje a s tím i spojené nebezpečí 
ohrožení chodců po komunikacích se pohybujících. Je nutné uzavření části komunikací 
záborem staveniště pro zamezení pohybu osob s ohledem na akutní nebezpečí zřícení 
opěrné stěny. 

 Navržené stavební úpravy jsou takové, které vedou ke stabilizaci stávající opěrné 
stěny, minimalizují zásahy do stávající konstrukce, která má porušenou stabilitu a 
nevyhovující pevnost kamenného zdiva. 

5.1 Statické zajištění stěny 

 Umístění opěrné stěny, velikost pozemku a přístup umožňuje stabilizaci konstrukce 
pomocí celkového rozebrání stěny a její nové vystavění spolu s novými konstrukcemi, 
zajišťujícími statickou funkci stěny, takže kamenná část si ponechá pouze funkci 
pohledovou a ochrannou. 
 Oprava je koncipována tak, že je navrženo stabilizování opěrné stěny pomocí 
soustavy kotevních hřebů a torkretových železobetonových stěn. To bude probíhat během 
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postupného řádkového rozebírání stávající kamenné opěrné stěny po kotevních úrovních 
kotevních hřebů. Rozebírání bude probíhat ručně, v žádném případě nebude použito 
strojní bourání pomocí rypadla nebo obdobného stroje. Jednotlivé kamenné prvky budou 
očištěny, očíslovány a uskladněny následnému zpětnému použití. 
 Na stěnách zajištění stavební jámy budou umístěny v rubu stříkaného betonu svislé 
drenážní trubky DN 50, vedené od hlavy zajištění až po patu ve vzdálenosti 2 m od sebe, 
trubka bude obalena ochrannou geotextílií. 
 Hřebíkované stěny pomocí hřebů budou provedeny z tyčí s nekonečným závitem 
typu  CKT  se zajištěním minimálního krytí výztužné tyče 30 mm  a budou osazeny do vrtu 
průměru 115 mm. Hřeby budou prováděny z prostorového lešení o předpokládané 
nosnosti do 15 kNm-2 (nosnost lešení stanoví dodavatel speciálního zakládání na základě 
použité vrtné soupravy) budou zhotoveny rotačně příklepovou technologií. Tyto vrty budou 
po vložení výztuže hřebů zality cementovou suspenzí. Stříkaný beton bude kotven k 
hřebům pomocí ocelové desky P8-150/150 mm, která bude zajištěna maticí. Hřebíkování 
slouží k zajištění stability výrubu při provádění, aby byla zajištěna bezpečnost při 
provádění prací a stříkaných betonů a po provedení celé soustavy hřebů a stříkaných 
betonů bude sloužit jako hlavní stabilizační prvek zajištění svahu. Stříkané betony budou 
tloušťky 150 mm z betonu C20/25 a vyztužené sítěmi 6/100 x 6/100 při obou površích, 
ocel výztužných sítí B500A a krytí výztuže 30 mm, přesah sítí min 300 mm. V rubu 
stříkaných betonů budou vedeny svislé drenážní trubky DN50 v vzdálenosti 2 metry a 
obaleny geotextílií o gramáži 200 g/m2, trubky budou v patě stěny vyvedeny do 
odvodňovacích otvorů. 
 Nerezové kotvy pro kotvení kamenné předstěny je možno v předstihu zabudovat do 
stříkaného betonu a není nutné je dodatečně dovrtávat a zalepovat. 
 Během vrtání vrtů pro kotevní hřeby je nutno sledovat shodu předpokládaných a 
zastižených geologických a hydrogeologických poměrů. Všechny odchylky musí být 
zdokumentovány a posouzeny v rámci autorského dozoru projektanta a 
hydrogeologického dozoru stavby, pro upřesnění zastižených geologických a 
hydrogeologických poměrů a jejich vlivu na navržený systém trvalého kotvení opěrné 
stěny, sousední pozemky, odvodnění atd. 

5.2 Kamenná předstěna 

 Na železobetonovou stěnu torkretu bude celoplošně nakotvená nopová folie v = 
50mm pro odvod případného kondenzátu nebo vody pronikající stříkaným betonem.   
 Kamenná předstěna bude provedena v maximální míře ze zachovaných 
kamenných prvků a případné dozdívky a náhrady původního nevhodného materiálu 
(cihelný pilíř) z masívního kamene (granit) jako konstrukce vnější plně vystavená 
klimatickým podmínkám. Malta pro pojení kamenného zdiva předstěny bude M2,5 se 
sníženým množstvím vyluhovatelných složek. Spárování bude provedeno vhodnou 
trvanlivou spárovací hmotou. Kamenná předstěna bude kotvena pomocí nerezových kotev 
vetknutých do stříkaného betonu provedeného na kamenné stěně (předem 
zabetonovaných nebo dodatečně navrtaných a zalepených). 

5.3 Navržené materiály nosných konstrukcí 

 Kotevní hřeby 

Hřeby CKT Ø20 

Ocel ST 500 S (500/550 MPa) 

 Stříkané betony 
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Beton C20/25-XC4, XF1 
Výztuž stříkaných betonů sítě ocel B500A 6/100+6/100 

 Betonové konstrukce (nové základové pasy) 

Beton ČSN EN 206-1 změna Z3: C16/20 X0 

 Spojovací materiál kamenného zdiva 

Malta vápeno-cementová pro kamenné zdivo. Ocelové provazující kotvy.  

5.4 Dovolené mezní odchylky 

 Kotevní hřeby 
a) vrty pro kotevní hřeby: 
    - směrová a výšková odchylka v místě zavrtání:  ± 30 mm, 
    - směrová odchylka:     2° od směru vrtu dle PD,  
    - délka vrtu:      ± 0,15 m, 
b) délka kotevních hřebů    - odchylka výrobní délky:   ± 100 mm,  
c) zalití kotevních hřebů 
    - objemová hmotnost  zálivkové směsi:  ± 2 %, 
d) - výšková poloha:   ±20 mm. 
     - půdorysná poloha           viz. PD 

 Stříkané betony 

 Rovinnost ploch na 2 m lati ± 10 mm 

 Železobetonové konstrukce 
Tolerance železobetonových konstrukcí dle ČSN EN 13670-1, kontrolní třída 
železobetonových konstrukcí 2 

6. Kontrola prací 

    Před zahájením prací je nutno za přítomnosti zástupců zadavatele, dodavatele a 
správců sítí zkontrolovat vytýčení a trvalé zajištění požadované polohy vytyčovacích bodů, 
vztažných a pomocných os novostavby, výškového zaměření staveniště a trvalé vytýčení 
všech inženýrských sítí vedených zájmovým územím staveniště (včetně specifikace jejich 
stavu, hloubky uložení, způsobu ochrany před poškozením a možnosti vypnutí během 
prací v jejich blízkosti) a určit plochy vymezené pro zařízení staveniště a pojezd 
stavebních mechanizmů. 
    Při hloubení vrtů kotevních hřebů i při výkopu je nutno kontrolovat shodu 
předpokládaných a zastižených geologických a hydrogeologických poměrů. Při odchylce 
zastižených geologických poměrů od projektem předpokládaných musí být neprodleně 
informován statik. Během vrtání vrtů pro kotevní hřeby, během zalití, je nutno sledovat 
spotřebu vrtného výplachu (resp. zálivkové směsi), především u vrtů v blízkosti 
inženýrských sítí. 
    Pro vrtání vrtů pro kotvy v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutný souhlas a 
přímý dozor jejich správců. 
       Kontrola kvality použitých hmot je předepsána příslušnými předpisy, normami a 
technologickými pravidly (viz odst. 3. Literatura, normy a předpisy). Zvláštní požadavky 
zadavatele nebyly předány. Kontrolní zkoušku betonu je třeba provést vždy, když vzhled 
betonové směsi vyvolá pochybnosti o kvalitě. 
 Při všech pracích, které jsou předmětem této části dokumentace je nutno dodržet 
technologické postupy dle příslušných norem, předpisů a závazných technologických 
pravidel dodavatele. 
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7. Bezpečnost práce 

 Při všech pracích dokumentovaných touto částí dokumentace akce je nutno 
průběžně a důsledně dodržovat: 

 ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 309/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 

 nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích č.591/2006 Sb 

 směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

 vyhláška 20/2012 Sb. O obecně technických požadavcích na stavby 

 nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 
441/2004 Sb 

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 stavební zákon č. 183/2006 Sb a jeho prováděcí vyhlášky 

 vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 §108 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce  

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků 

ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady, 
ČSN 05 0601 - Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů, 
ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem, 
ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem, 
ČSN 07 8304 - Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu - provozní pravidla, 
ČSN ISO 12480-1 - Jeřáby - bezpečné používání, 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
bezpečnostní předpisy obsažené v závazných technologických pravidlech dodavatele, 
návody k používání čerpadel, rozplavovačů, čističek výplachu a stabilních skladovacích 
zařízení sypkých hmot. 
   Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní 
prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 
Sb. Před zahájením prací musí být seznámeni s technologickým postupem prací a s 
příslušnými bezpečnostními předpisy.  
   Staveniště musí být souvisle ohraničené do výše 1,8 m a na všech vstupech 
(uzamykatelných) označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem 
nepovolaným osobám. 
   Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 
   Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a 
nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 
   Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení 
všech inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro 
povolení prací v jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště.  



   

 

11 

      Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti inženýrských sítí, vrtání pilot 
apod. 
Pro vrtání v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutný souhlas a přímý dozor jejich 
správců. 
    Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob, přístupy do výkopu musí být zajištěny 
typizovanými fixovanými žebříky, resp. typizovaným slezným oddělením, dle hloubky 
výkopu a předpisů BOZ.  

8. Závěr 

 Dokumentace byla zpracována dle příslušných platných předpisů pro projektovou 
dokumentaci, vyhláška 499/2006 Sb. Všechny případné změny podkladů nebo 
předpokladů projektové dokumentace je nutno neprodleně projednat s projektantem. V 
případě změny zadání (podkladů) si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto 
změn a případné doplnění nebo úpravu projektové dokumentace.  

 Při vrtání vrtů pro geotechnické konstrukce je nutné sledovat shodu 
předpokládaných a zastižených geologických a hydrogeologických podmínek. 

 Poznámky k jednotlivým technologiím uvedené v této technické zprávě nenahrazují 
závazný technologický předpis prací zpracovaný před zahájením prací jejich dodavatelem. 

 

V Karlových Varech prosinec 2013                             

 

 

 

  Ing. Karel Uhlíř      Ing. Martin Šafařík 
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