KARLOVY VARY - DOUBI
KOMENSKEHO ULICE

Oprava opérné zdi na pozemku parc. €. 57/2,zajistujici komunikaci na pozemku parc. €. 468/1,
k.. Doubi u Karlovych Var

D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA



1. Uvod
1.1. Z4akladni udaje

Nazev akce: Oprava opérné zdi na pozemku parc. €. 57/2, zajistujici komunikace na
pozemku parc. €. 468/1, k.u. Doubi u Karlovych Var

Dil¢i ¢ast: D. 1.1 Dokumentace stavebniho objektu

Misto stavby: K. Vary — Doubi, Komenského ul.

Objednatel: Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21

360 20 Karlovy Vary
1C:00254657
DIC:CZ00254657

Projektant ¢asti stavby: Ing. Martin Safaiik
Ceskoslovenské armady 576
357 33 Loket
tel.: +420 734 546 366
e-mail: safarik@larumo.cz
IC: 699 39 551

1.2. Podklady

1.2.1. Geodetické zaméteni zdjmového tizemi, Ing. Tomas Vilim 11/2014

1.2.2.  CSN EN 1990 Zasady navrhovani stavebnich konstrukci

1.2.3.  CSNEN 1991-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei

1.2.4.  CSN EN 1992 Eurokéd 2: Navrhovéni betonovych konstrukei

1.2.5.  CSNEN 1992 Eurokéd 5: Navrhovani dfevénych konstrukei

1.2.6.  CSN EN 1997-1 Eurokéd 7: Navrhovéni geotechnickych konstrukci: Obecna pravidla
1.2.7.  CSNEN 13670-1 Provadéni betonovych konstrukci

1.2.8. CSN EN 206-1 Beton-&ast 1: specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

1.2.9. CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

1.2.10. CSN ISO 13822 Zasady navrhovani konstrukei — Hodnoceni existujicich konstrukci
1.2.11. CSN 73 0038 Hodnoceni a ovéfovani existujicich konstrukei - Doplitujici ustanoveni
1.2.12. Bazant, Metody zakladani staveb, Akademia 1973

1.2.13. Simek, Jesendak, Eichler, Vani¢ek, Mechanika zemin, SNTL 1990

2. Rozsah dokumentace

Pfedmétem této Casti dokumentace akce: ,,Oprava opérné zdi na pozemku parc. ¢. 57/2,
zajist'ujici komunikace na pozemku parc. ¢. 468/1, k.G. Doubi u Karlovych Var " je dokumentace
praci pro provadéni nosnych konstrukei tthlovych opérnych stén a demolice a obnoveni poSkozené
Casti garaze na pozemku parc. ¢. 7 k.0. Doubi u Karlovych Var v urovni projektu pro provedeni stavby
(projekt). Dokumentace je v rozsahu projektové dokumentace dle vyhlasky 499/2006 Sb.

3. Geologické a hydrogeologické poméry

Geologicky pruzkum v zdjmovém tizemi nebyl provaden.

Po odstranéni konstrukénich vrstev komunikace se predpoklada porusena zemina svahovych hlin
jilovita tuhé konzistence. V nizsich partiich budou svahové hliny piechazet do hlinitopis¢itych zemin.
podlozi tvofeného granity.

Pouziti téchto zemin ve zpétnych zasypech Ize urcit aZ po jejich odkryti béhem provadéni zemnich
praci.
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V tabulce je uveden piedpokladany geologicky profil uvazovany ve statickém vypoctu opérnych
stén.
Zakladni parametry zemin

" C
Cislo Nazev Vzorek e ef ¥ tew e
] [kPa] = [KN/m3] | [kN/m3]  []
1 Komunikace (navazka) C 1500 0,00 18,00 9,00 500
2 ;I?r?;) F7, konzistence tuha (svahové /// | 17,00 7.00 21,00 11,00 5,00
Trida F4, konzistence tuha (svahové
3 g 56 aufl) 2450 14,00 18,50 850 5,00
4  Trida G5 (Svahové suté) . °.°. 3000 600 19,50 9,50 5,00

Pro vypocet tlaku v klidu jsou vSechny zeminy zadany jako nesoudrzné.

Béhem zemnich praci je nutné kontrolovat skutecné zastizené geologické podminky
s ptfedpokladanym geologickym profilem.

V zajmové oblasti vystavby opérnych stén neni predpokladano zastizeni spodni vody. V piipadée
nalezu vyronti spodnich vod je nutné pfijmout odpovidajici technicka opatieni, kterd budou
specifikovdna nad ramec této projektové dokumentace.

4. Pripravné prace
V ramci ptipravnych praci pred zahajenim provadéni vlastnich objektt opérnych stén budou
vytyCeny vSechny sité, v jejichZz dosahu budou stavebni prace provadény.

Dale v ramci ptipravnych praci bude provedeno dopravni opatieni a uzavieni ¢asti
komunikace v Komenském ulici. Soucasti ptipravnych praci budou do¢asnou konstrukci podepieny
a vyvéseny kabelova vedeni slaboproudych rozvodi, pierusen vodovod a provedena pielozka plynu.

Soucasti je oploceni stavenisté, ochrana stavajicich stavebnich objektti, komunikaci, a aby byl
zajistén bezpecny pojezd stavebnich mechanizmii a nedoslo k poskozeni vzrostlé zelené a okoli
staveni$té nebo Casti pozemk stavbou dotcenych.

4.1. Vytyceni

Vyty€eni vztaznych os opérnych stén a vztazného vyskového bodu zajisti zhotovitel ve
spolupraci s povéfenym geodetem stavby v piedstihu pred zahdjenim praci. Za osazeni opernych
stén zodpovida generalni projektant akce.

Soutadnicovy systém: JTSK. Vyskovy systém BpV.

4.2. InZenyrské sité a ochranna pasma

Pfed zahdjenim praci musi byt v z4jmovém uzemi staveniSté zjiStény a trvale vytyCeny
vSechny zde vedené inzenyrské sit¢ (vCetné jejich specifikace, hloubky uloZeni, stavu, zplsobu
ochrany ptred poskozenim, moznosti odpojeni a zaslepeni a podminek spravcti pro povoleni praci v
jejich blizkosti). Soucasné je nutné zdokumentovat aktudlni stav vSech na stavenisti ponechanych
nebo v jeho blizkosti vedenych inZenyrskych siti, které by mohly byt stavbou dotceny.

Pokud budou préace zasahovat do ochrannych pasem siti, bude navrzen specialni postup provadéni
a prace budou provedeny ve spolupraci se spravcem piislusSného vedeni.

4.3. Priprava a zarizeni stavenisSté
Prelozky, pferuseni a zabezpe€eni inZenyrskych siti pro uvolnéni stavenisté nejsou predmétem




této ¢asti dokumentace akce, ale jsou navrzeny samostatnymi piilohami celé projektové
dokumentace.
Rozsah ptipravnych praci je uréen zejména:
o) oplocenim staveniste
B) dopravnim opatienim provozu
%) vybudovani méfi¢skych boda
0) vybudovani pojizdnych a manipulac¢nich ploch pro pojezdy stavebnich mechanizmi, jefabu a
skladovani stavebniho materialu
€) oOchrana vzrostlé zelené¢ a ploch
¢) preruseni vodovodu
y) ochrana, vyvéseni a podepieni ponechanych kabelovych rozvodi

5. Technické reseni.

Opérna sténa v Komenského ulici, zajistuje vyskovy rozdil mezi komunikaci a sousednim
pozemkem, na kterém je umistén rodinny dim a garaZz navazujici na zbytky pivodni zastavby.
Stavajici opérna sténa je tvotfena gravitani opérnou sténou z kamenného zdiva, na jehoz koruné byly
vyzdény sloupky oploceni s ukotvenou dievénou vyplni plotu.

Postupem casu doslo k vyklonéni zdiva do vzdusného lice o vice jak 20 cm. V prostoru, kde
se nachazi pristavénd garaz, zpocatku tato branila ke vzniku dalSich deformaci stény, ale postupem
Casu sily ve stén¢ narostli nad mez, kdy spoluptisobeni garaze branilo dal§im deformacim, a cela
konstrukce garaze se zapocala naklanét ve sméru deformaci opérné stény.

Dne 18. 4. 2016 v dopolednich hodinach doslo k narazu osobniho vozidla do koruny opérné
stény. Poskozeni bylo takového razu, Ze bylo natfizeno Castecné strzeni opérné stény a z materialu
stény vytvorena na ¢asti stabilizacni lavice.

5.1 Bouraci prace

Soucasti bouracich praci je odstranéni poskozené ¢asti garaze a odstranéni zdéné opérné stény.
Neptedpoklada se odstranéni zakladovych konstrukci gardze z diivodu jejich vyuziti pro nové zdivo
garaze.

Opérna sténa bude bourana v prubehu zemnich praci pro vytvoreni pracovniho prostoru pro
vybudovani nové opérné stény.

5.2 Vykopy a zemni prace

Pro vybudovani opérné stény bude po uvolnéni stavenisté od siti (voda, plyn) provedena
svahovana stavebni jama se sklonem stén 1:1. Pii zemnich pracich musi byt zajiSténo ponechdvané
kabelové vedeni sd€lovacich kabeld podeptenim v dfevéné podptirné konstrukci nebo konstrukci jiné.
Pied zahajenim zemnich praci a i pied odstranéni konstrukénich vrstev komunikace musi byt
sondovano kabelové vedeni a se spravcem dohodnuta jeho ochrana.

ProtoZe v napojeni ulice Komenského a Studentské svahovéani stavebni jamy by doSlo
k omezeni prujezdného profilu v ulici Studentska je ¢elo stavebni jamy navrzeno zajistit do¢asnym
zaporovym pazenim.

Docasné zaporové pazeni bude tvoieno ocelovymi zdporami HEB 120 vetknutymi do podlozi
minimalné¢ 3 m pod uroven dna stavebni jamy. Vyska paZzeni ve stavebni jdmé maximalné 1,5 m.
Celkova délka zapor 4,5 m v osové rozte€i 1 m. Prostor mezi paZinami bude pii provadéni zemnich
praci priibézné zajistovan dievénymi pazinami tlouStky 80 mm. Podrobny navrh docasného patfeni
provede zhotovitel stavby. Po provedeni zpétnych zasypt budou dievéné paziny likvidovany a
mikrozapory zkraceny tak, aby nezasahovali do konstrukénich vrstev komunikace.

Zasyp v rubu stény bude hutnény, piredpokladaji se zeminy vytézené v rdmci zemnich praci.
O pouziti vykopku a jeho vhodnosti pro zpétné zasypy bude rozhodnuto béhem provadeéni zemnich
praci. Pfedpokladaji se do zasypli zeminy hlinité, hlinito-pis¢ité az zahlinéné Stérky. V ptipadé
kombinaci zemin je nutné zahlinéné stérky ukladat do spodnich vrstev ndsypii a piekryvat je hlinitymi
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zeminami. Pokud nebudou vyhovovat zeminy vytézené pii zemnich pracich, nebo bude jejich
nedostate¢né mnozstvi, je nutné do zasypi ziskat jiné¢ zeminy z vhodného zemniku charakteru hlinito-
piscitych zemin (tfida F4) dobfe zhutnitelnych.

Zeminy do nasypu budou uklddany po vrstvach v nejvétsi vysce vrstvy po zhutnéni 150 mm.
Zeminy budou hutnény vibra¢nim valcem (urcujici parametr zhutfiovaciho stroje 18-23 kg/cm) a
minimalné¢ 4 pojezdy na vrstvu. Tésné za rubem stény bude pouzita vibra¢ni deska, aby nebyla
poskozena kryci vrstva vyztuze stény a sténa nebyla pfetizena lokdlnim zatizenim od vibra¢niho
valce. Zeminy zasypl rubu opérnych stén budou hutnény na min. 95% PS a kontrola zhutnéni bude
provadéna dle CSN 72 1006. V piipadé §térkovitych zemin bude nasyp hutnén na 97% PS. Zeminy
s vysokou vlhkosti pfipadné rozbtedl¢ nebo silné¢ namrzavé nesmi byt do nasypu ulozeny.

5.3 Uhlové opérné stény

Maximalni vySka thlové opérné stény dosahuje az 2.95 m od zékladové spary.

Nepredpokladd se prezimovani stavebni jamy, v pfipad¢é pfezimovani nesmi byt dotézena
jama na uroven zakladové spary a nemtize byt provedeno svahovani v predepsané figure.

Uhlova Zelezobetonova sténa je rozdélena na tii dilatatni celky. V zékladové spafe je
predpokladan zahlinény §térk tiidy G4 (dle jiz neplatné CSN 73 1001 Zakladova ptida pod plosnymi
zéklady). Zakladova spara nesmi byt nakypiend, bude ruéné zaciSténa a nesmi byt rovnana
dosypéanim! V ptipad¢ ptetézeni zdkladové spary bude vyrovnana proménnou tloustkou podkladniho
betonu.

Stény jsou dimenzovéany tak, Ze v lici neni uvaZovano pusobeni zemniho tlaku, ktery
spolupiisobi proti posunuti stény. Dil¢i figura musi mit sténu ve sméru posunuti zajiSténou
podkladnim betonem tak, aby nedoslo k poruseni zeminy podzakladi. Zajisténi vySkového skoku
muze byt provedeno ztracenym betonovym bednénim vyplnénym betonem. Pro zajisténi vyrovnani
bednéni a zajisténi pfedepsaného kryti vyztuze zdkladu je nutno zdkladovou sparu opatfit podkladnim
betonem.

Zaklad opérnych stén je navrzen jednotné tlouStky 300 mm a podle upraveného terénu
ptipadné¢ vyskové odskakuje. Vlastni zéklad spolu s ozubem proti posunuti musi byt betonovan
V jednom zabéru a neni povolena pracovni spara mezi ozubem a zdkladem.

Opérné stény jsou rozdéleny na tii dilataéni iseky pro omezeni smrst’ovani betonu a teplotnich
ucinktl na zelezobetonovou konstrukei. Maximalni délka rovného tiseku opérné stény je navrzena do
10 m.

Sténa opérnych stén je navrzena konstantni tloustky 300 mm a méni se jeji vyska podle sklonu
terénu. Pracovni spara mezi zakladem a sténou je opatiena provazujici vyztuZzi, ktera zajisti preneseni
ohybového a smykového namahani bez jakychkoliv uprav. JestliZe nedojde k zabetonovani stény
do 72 hodin po betonazi zakladu, je tieba pracovni sparu opatfit spojovacim muistkem (napf.
Schomburg Inducret-BIS 0/2). Toto opatfeni je nutné vzhledem k vysokému smykovému namahani
pracovni spary a je nutné zajistit fddné spojeni betonové smési st€ny s betonem zakladové konstrukce.

Zaklady a stény uthlovych stén jsou vyztuzeny pii obou povrsich, v pficném sméru podle
intenzity naméhani ve sméru podélném vzdy minimaln€ 20% plochy pficné vyztuze. Kryti vyztuze
zakladu a stén 50 mm.

Pro odvedeni zasakl¢ vody z rubu opérnych stén jsou ve spodni tirovni navrzeny odvodiiovaci
otvory DN100 z PVC trubek, které budou v rubu opatfeny geotextilii proti zanaSeni otvort.

’ Navrh dimenzi opérnych uhlovych stén je proveden programem firmy Fine s.r.o. GEOS5-
Uhlova zed’, verze 5.2016.53.0.

5.4 Obnoveni garaze
Odstranéna cast garaze se obnovuje ve stejném pidorysném rozméru. Jsou uzpisobeny
rozmérove vrata do garaze a je upraveno spadovani sttechy na ponechané ¢asti garaze a obnovované



Casti garaze.

Na stavajici zdkladové konstrukce bude vyzdéno nové zdivo z cihelnych blokl tloustky
300 mm P10/MS5. Otvor pro vrata do gardze zajistuji pieklady z ocelovych valcovanych profila.

Na nové vytvorené nosné konstrukce bude vybudovana novéa dievéna stfesni konstrukce
z dfevénych trdmi a opatiena ploSnym bednénim z prken. Na bednéni bude provedena povlakova
hydroizolace, ze zivicného modifikovaného pasu se vsypem, mechanicky kotveného k bednéni. Pro
zajisténi spolehlivého odtoku vody ze stavajici plochy bude tato plocha ptfespadovana.

Nové stény gardaze budou omitnuty jednovrstvou omitkou ze strany exteriéru i interiéru.

Strfecha bude opatfena nalezitymi klempiiskymi prvky, jako jsou zavétrné listy, ukonceni
stfechy, lemovani z pozinkovaného ocelového plechu. Soucésti dodavky je i okapovy zlab DN 125
mm se svodem vcetné kolen a zdé&fi.

5.5 Oploceni

Pro zajisténi proti padu osob a vniknuti na cizi pozemek je navrzeno obnoveni oploceni na
korun¢ opérné zdi v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Plotové dilce budou provedeny
jako repliky stavajici dievéné vyplné vcetné ochranného natéru. Na nové budované opérné sténé
budou zfizeny nové zelezobetonové sloupky, ke kterym bude plotova vypli kotvena.

5.6 NavrZené materialy nosnych konstrukei
Betony

Podkladni beton C12/15 — X0

Zelezobetonové konstrukce opérnych stén
Beton CSN EN 206-1 zména Z3

C 30/37 XC4, XF4, XAl

Max. prisak 30 mm dle CSN EN 12 390-8
Ocel B500B, kryti hlavni nosné vyztuze 50 mm
Zdivo

Cihelné bloky pro tloustku zdiva 300 mm P+D P10/M5
Drevo

Hranéné smrkové fezivo ttidy pevnosti C20

5.4 Dovolené mezni odchylky
Zelezobetonové konstrukce
Kontrolni tfida zZelezobetonovych konstrukci 2

6. Kontrola praci

Pied zahdjenim praci je nutno za ptitomnosti zastupcii zadavatele, dodavatele a spravci siti
zkontrolovat vyty€eni a trvalé zajiSténi pozadované polohy vytyCovacich bodd, vztaznych a
pomocnych os novostavby, vySkového zaméteni staveni$té a trvalé vytyceni vSech inZenyrskych siti
vedenych zdjmovym uzemim stavenisté (véetné specifikace jejich stavu, hloubky ulozeni, zpisobu
ochrany pted poskozenim a moZnosti vypnuti béhem praci v jejich blizkosti) a ur€it plochy vymezené
pro zatizeni staveniSté a pojezd stavebnich mechanizmd.

Béhem zemnich praci je nutno kontrolovat shodu pifedpokladanych a zastizenych
geologickych a hydrogeologickych pomért. Pfi odchylce zastizenych geologickych poméri od
projektem predpokladanych musi byt neprodlené informovan statik.

Kontrola kvality pouzitych hmot je pifedepsdna pfisluSnymi piedpisy, normami a
technologickymi pravidly (viz odst. 3. Literatura, normy a ptedpisy). Zvlastni pozadavky zadavatele
nebyly predany. Kontrolni zkousku betonu je tieba provést vzdy, kdyz vzhled betonové smési vyvola
pochybnosti o kvalit¢.

Kontrola hutnéni zasypti thlovych stén dle tabulky 10a CSN 73 6133.
Pti vSech pracich, které jsou piredmétem této Casti dokumentace je nutno dodrzet



technologické postupy dle pfislusnych norem, piedpisit a zavaznych technologickych pravidel
dodavatele.

7. Bezpecnost prace

Pti vSech pracich dokumentovanych touto ¢asti dokumentace akce je nutno pribézné a
disledné dodrzovat:

e ustanoveni o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni
pozd¢jsich predpisii

e nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci
na staveniStich ¢.591/2006 Sb

e smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. ¢ervna 1992 o minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi na docasnych nebo prechodnych stavenistich

e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. O podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

e vyhlaska 20/2012 Sb. O obecné technickych pozadavcich na stavby

e nafizeni vlady ¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pii
praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢. 441/2004 Sb

e nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zatizeni, pfistroji a naradi

e stavebni zakon €. 183/2006 Sb a jeho provadéci vyhlasky

e nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

e §108 zékona ¢. 262/2006 Sb. zakonik prace

e nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prosttedkil, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkil

CSN ISO 12480-1 - Jetaby - bezpedné pouzivant,
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

Bezpecnostni piedpisy obsazené v zavaznych technologickych pravidlech dodavatele,
navody k pouzivani Cerpadel, rozplavovact, Cisti€ek vyplachu a stabilnich skladovacich zatizeni
sypkych hmot.

Vsichni zOc¢astnéni pracovnici musi pouzivat piedepsané osobni ochranné pracovni
prostiedky podle smérnice dodavatele vypracované na zakladé natizeni vlady €. 495/2001 Sb. Pred
zahijenim praci musi byt sezndmeni s technologickym postupem praci a s prisluSnymi
bezpecnostnimi piedpisy.

Stavenisté musi byt souvisle ohranicené do vySe 1,8 m a na vSech vstupech
(uzamykatelnych) oznacené vystraznymi tabulkami se zékazem vstupu vSem nepovolanym osobam.
Pti stavebnich pracich za sniZené viditelnosti musi byt zajiSténo dostate¢né osvétleni.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizml a
nebezpecny dosah stroje. Je zakdzano pohybovat se v blizkosti zavéSeného bremene.

Pied zahajenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zplisob ochrany a moZznost odpojeni vSech
inZenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté véetné podminek spravcu siti pro povoleni praci v
jejich blizkosti a povinnosti pii odevzdani pracoviste.

Vykopy musi byt zajiStény proti padu osob, piistupy do vykopu musi byt zajiStény
typizovanymi fixovanymi Zebiiky, resp. typizovanym sleznym oddé¢lenim, dle hloubky vykopu a
ptedpisit BOZ.

8. Zaver

Dokumentace byla zpracovdna dle pfislusnych platnych piedpisi pro projektovou



dokumentaci, vyhlaska 499/2006 Sb. Vsechny piipadné zmény podkladl nebo piedpokladii
projektové dokumentace je nutno neprodlené projednat s projektantem. V piipadé zmény zadani
(podkladit) si projektant vyhrazuje pravo posouzeni dopadu téchto zmén a piipadné doplnéni nebo
upravu projektové dokumentace.

Pti provadéni zemnich praci je nutné sledovat shodu ptredpokladanych a zastizenych
geologickych a hydrogeologickych podminek.

Poznamky k jednotlivym technologiim uvedené v této technické zpraveé nenahrazuji zdvazny
technologicky ptedpis praci zpracovany pied zahajenim praci jejich dodavatelem.

V Karlovych Varech z4i 2016 Ing. Martin Safaiik



